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DATOS DE LA APERTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº :

PRESUPUESTO OFICIAL:  $  92.379.934,19 (pesos:  noventa  y  dos  millones  trecientos  setenta  y
nueve mil novecientos treinta y cuatro con 19/100) I.V.A INCLUIDO.

CONTRATACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA MANTE-
NIMIENTO DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL GALPÓN 2 CALCHINES.

APERTURA:

Fecha: ....../....../......

Hora:

Lugar: 

Garantías de Oferta:
Rubro 1:  $  923.799,34 (pesos:  novecientos veintitrés mil  setecientos noventa y nueve con
34/100) I.V.A INCLUIDO.
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3 - ALCANCE DE SUMINISTRO
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1 - OBJETO

 Contratación de Materiales, Mano de Obra y Equipos para “Mantenimiento de cubierta y cerramiento

lateral Galpón 2 Calchines –  Santa Fe”.-

2 – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Estos  trabajos  de  Mantenimiento se  contratarán  bajo  la  modalidad  de  Ajuste  Alzado,  a  un  solo

proveedor. Para su  cotización debe  considerarse la  “Planilla  de  Propuesta”  completando  el casillero

correspondiente al monto total de los trabajos.

3 – PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE OBRA: 

Presupuesto Oficial: $  92.379.934,19 (pesos:  noventa y dos millones trecientos setenta y  nueve mi

novecientos treinta y cuatro con 19/100) I.V.A INCLUIDO.

 Mes de Referencia:   Noviembre de 2025

 Al momento de la adjudicación, y sólo para el análisis de las ofertas, se tendrán en cuenta
los precios de referencia correspondientes al mes anterior a la fecha de Apertura o se
solicitará actualizar el presupuesto oficial a los sectores correspondientes.

Plazo de entrega: 60 (sesenta) días.

Datos de Obra:

Lugar de prestación:  Güemes 2950 - Santa Fe.

   

Visita al lugar OBLIGATORIA, previa a presentación de oferta.

Las Obras aquí detalladas se encuadran en el artículo Nº 43, inciso “a” del Anexo I de la Resolución
527/19 “Régimen de Abastecimiento y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras para la Explotación
del Servicio Público de venta de Electricidad”.

Esta contratación NO requiere la provisión de movilidad para la

supervisión de Obra

4 - PEDIDOS DE ACLARACIÓN: Los referidos a las Normas, Especificaciones y/u otras características
técnicas requeridas podrán ser solicitadas, ampliadas y/o consultadas directamente en:

Gerencia de Explotación

 Arq. Ma. Eugenia Brancatto – 4505719 int. 1608 – mebrancatto@epe.santafe.gov.ar
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
MENORES (PBCG-MyOM) -  LICITACIONES

CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTÍCULO 1 - OBJETO DEL PLIEGO: 

El  presente  Pliego  establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación,  adjudicación,  contratación,
ejecución,  supervisión, recepción y todo otro procedimiento asociado, directa o indirectamente, para el suministro y/
o provisión de las Obras exceptuadas del Régimen Legal de Obras públicas según el Art. 43° del Anexo I de la
Resolución  N°  527/2019  -  Trabajos  de  Mantenimiento  y  Obras  Menores  (en  adelante,  “trabajos”);  y  todos  los
requerimientos propios a la misma, cuyas especificaciones se detallan por separado.

Todo aquello que no esté  específicamente definido  en  el  presente  Pliego,  se regirá  por  el  Pliego de Bases  y
Condiciones  Particulares  (PBCP)  y  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares  (PETP)  de  estas
contrataciones.

ARTÍCULO 2 - DENOMINACIONES – SIGNIFICADOS: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de los trabajos, se emplearán las
siguientes denominaciones:

 EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

 RESPONSABLE EPESF: Funcionario encargado de la supervisión contractual de los trabajos. 

 OFERENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta.

 ADJUDICATARIO: Oferente a quien la EPESF decide comunicar que su oferta ha sido seleccionada para
su contratación. 

 CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar los trabajos.

 SUB-CONTRATISTA:  Persona física o jurídica auxiliar,  con quien el  Contratista contrata  determinados
trabajos.

 REPRESENTANTE TÉCNICO: Representante del Contratista encargado de la conducción de los trabajos.

 DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

ARTÍCULO 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre a la licitación de trabajos comprendidos en el “OBJETO DEL PLIEGO” no podrá alegar en caso
alguno,  falta  o  deficiencia  de  conocimiento  de   este  Pliego,  y  el  solo  hecho  de  concurrir  implica  el  perfecto
conocimiento y comprensión de las cláusulas, como asimismo de los lugares donde éstos deben ejecutarse, de sus
condiciones  de  los  precios  de  los  materiales,  fletes,  medios  de  transporte,  derechos  aduaneros,  impuestos
nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de las tareas, aprovisionamiento de materiales y mano de
obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y
otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas. 

Tampoco se  podrá alegar  en  ningún  caso,  desconocimiento  o  mala  interpretación  de  las  bases  y  condiciones
complementarias  y  especificaciones  adicionales  para  cada  contrato,  de  los  planos  y  demás  elementos  de  la
documentación aprobada para los trabajos, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherente a Obras Públicas o
que con ellas tengan atingencia.

ARTÍCULO 4 - ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIONES – DOCUMENTACIONES: 

Quienes  deseen  concurrir  podrán  acceder  gratuitamente  al  Pliego  y  demás  documentos  anexos,  los  que  son
publicados a tal efecto en la página Web Oficial de la EPESF. En estos casos, los Pliegos y demás documentos
anexos serán públicos y estarán disponibles en todo momento.

Respecto las Licitaciones Privadas, los legajos serán además remitidos gratuitamente a los respectivos invitados a
través de correo electrónico declarado por los mismos en el Registro Único de Proveedores de la EPESF.
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ARTÍCULO Nº 5 - ORDEN DE PRELACIÓN: 

En caso de discrepancia de los documentos del Legajo, primará el orden siguiente:

1. Alcance de Suministro

2. Planos de los trabajos licitados, en detalle o en conjunto, incluidos en el Legajo.

3. Pliegos:

a. De Bases y Condiciones Particulares (PBCP).

b. De Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

c. De Bases y Condiciones Generales (PBCG – MyOM).

4. Presupuesto Oficial.

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras,
primará esta última salvo que el error fuera evidente.

En todo lo que no esté contemplado en el presente pliego, será de aplicación supletoria, Ley de Obras Públicas (Ley
N°5188 la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado (Ley 12.510 y su modificatoria Ley N°13.861), y
sus respectivos decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 6 - PEDIDOS DE ACLARACION: 

En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el
legajo formado con motivo de la Licitación.

Las  dudas  que  pudieran  originarse  por  parte  de  los  interesados  en  formular  propuestas,  deberán  plantearse
solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias,  mediante la utilización de casilla electrónica
habilitada a esos fines en la Web Oficial de la EPESF, con una antelación no menor a siete (7) días hábiles de la
fecha fijada para la apertura de las propuestas. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la sección a consignarse
en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes con una antelación no menor
a los dos (2) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Con  posterioridad  a  la  adjudicación,  todo  tipo  de  consulta  por  parte  del  Contratista  no  implicará  bajo  ningún
concepto prorrogar el plazo de entrega convenido.

ARTÍCULO 7 - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Todos los plazos establecidos en el  presente pliego se computarán en días corridos,  excepto que se disponga
expresamente su cómputo en días hábiles administrativos. 

ARTÍCULO 8 - REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA EPESF: 

A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la
EPESF, cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, se aceptarán ofertas de oferentes que no cumplan con esta exigencia,
a condición que la inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al
Acto de apertura de la Licitación.

En caso del procedimiento de Licitación Privada, sólo se realizarán invitaciones a cotizar a aquellos Contratista que
se hallen inscriptos en el  Registro Único de Proveedores de la EPESF y al  correo electrónico declarado como
domicilio electrónico.

No obstante, se deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes hayan tomado conocimiento del
procedimiento y entiendan estar en condiciones de participar del mismo, aún cuando no hayan sido invitados. 

El  sector administrativo de la EPESF interviniente a continuación del Acto de apertura, deberá dejar constancia
expresa sobre la vigencia de la inscripción en el Registro Único de Proveedores de la EPESF de los oferentes, en
forma previa al estudio de las ofertas.

Los  oferentes  deberán  constituir  un  domicilio  electrónico  mediante  declaración jurada en  el  Registro  Único  de
Proveedores de la EPESF a los efectos de efectivizar las notificaciones electrónicas pertinentes. 



ARTÍCULO 9 - INTERPRETACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN: 

Aún cuando en la descripción de los suministros y tareas que serán a cargo del Contratista se hubieran omitido
detalles  necesarios  para  la  terminación  de  los  trabajos  licitados,  éstos  deberán  entregarse  completamente
terminados de acuerdo con las reglas de la técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. 

El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de aquellos propios de los cotizados, así
como el de los bienes o servicios cuya provisión no estén expresamente solicitados en este Pliego, se considerarán
incluidos en el precio cotizado.

Se  considerará  al  Oferente  no  sólo  como  comerciante,  industrial  o  intermediario  sino  como  profesional
experimentado en la índole de los suministros y tareas que se licitan, y por lo tanto responsable total de los trabajos
y de su correcta  ejecución  y funcionamiento.  Tendrá la obligación  de indicar  toda observación  que a su juicio
comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta EPESF.

ARTÍCULO 10 - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTAS: 

La presentación de una propuesta, lleva implícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta
(60) días, contados a partir del día de apertura de la Licitación. 

CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 11 - GENERALIDADES DE LA PRESENTACIÓN: 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el oferente deberá depositar por sí o por
interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecidos para el respectivo
Acto, en sobre cerrado a denominarse Sobre Presentación, todos los documentos que se detallan en ”ORDEN Y
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN” del  presente pliego. La presentación podrá hacerse también por correo
postal, sin responsabilidad alguna para la EPESF por demora o extravío.

En ningún caso el Sobre Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al oferente y llevará
como única leyenda, la siguiente:

Licitación [Privada o Pública, según corresponda] Nº [número de la Licitación] a verificarse el día [día de apertura
del acto] del mes [mes de apertura del acto], de [año de apertura del acto], a las [hora de apertura del acto] hs. en
la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle [nombre de la calle de la oficina donde se realizará el acto de
apertura], Nº [número del domicilio], [localidad].

El  Sobre  Presentación  contendrá  en  su  interior,  además  de  la  documentación  que  se  detalla  en  ”ORDEN  Y
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN”, otro sobre identificado como Sobre Propuesta.

Tanto el Sobre Presentación como el Sobre Propuesta deberán ser provistos por el Oferente. Los mismos deberán
ser de color uniforme, sin membrete o identificación de ningún tipo, a excepción de la leyenda que se detallara
precedentemente, y de tamaño acorde a la documentación que deban contener.

La documentación presentada en original deberá estar firmada en todas sus hojas por el Oferente y, cuando en el
PBCP se exija,  por el  Director  Técnico de la Empresa que cotiza;  quien deberá poseer  título profesional,  estar
inscripto  y  habilitado  por  el  Consejo  de Ingenieros  de  la  Provincia  de  Santa  Fe o  el  Colegio  Profesional  que
corresponda, para proyectar y/o conducir trabajos del tipo que se licitan.

ARTÍCULO 12 - ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN: 

Los documentos que deben incluirse para la presentación son los siguientes:

1. EN SOBRE PRESENTACIÓN:

1.1. Información general del oferente: debiendo detallar:

a. Nombre del representante legal e instrumento que lo acredite como tal con poderes suficientes para
obligar a la firma.

b. En caso de Unión Transitoria de Empresas se incluirá el Contrato de Sociedad de cada una de las
firmas que compongan la unión, el Contrato de Unión Transitoria, o en su defecto el compromiso de
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contrato,  donde  consten  los  porcentajes  de  participación  de  cada  una  de  las  firmas  que  la
conformarán.

1.2. Garantía de Oferta: constituida, como mínimo, por el equivalente al 1 % (uno por ciento) del valor
del Presupuesto Oficial,  o del monto del o los Rubros en que se divida el mismo para el caso de aquellos
oferentes que no coticen todos los rubros, impuestos incluidos. Para esta última situación, se podrá garantizar
sobre el valor del Presupuesto Oficial o del Rubro o los Rubros en los que presente oferta. La desagregación
de los rubros con sus respectivos presupuestos oficiales deberá estar expresamente indicada en la Carátula
donde figuran los datos de la apertura. 

Las garantías deberán constituirse en alguna de estas formas, a opción del Oferente o del Adjudicatario:

a. En dinero efectivo: única y exclusivamente mediante una operación de "Depósito en Garantía" que
deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual dicha institución
emitirá el correspondiente certificado.

b. Fianza solidaria de una institución bancaria a satisfacción de la EPESF.

c. Pagaré  a  la  vista,  avalado  por  una  institución  bancaria.  El  texto  por  el  cual  se  exprese  el
otorgamiento de este aval, deberá redactarse al dorso del pagaré o en algún formulario oficial del
Banco  que  otorgue  la  correspondiente  fianza,  debidamente  suscrito  por  las  autoridades  de  la
institución.

d. Mediante póliza de seguro de caución, que se encuadre en la Reglamentación que establezca la
Superintendencia de Seguros de la Nación y  con los requisitos del ANEXO III  de la Resolución
EPESF N° 527/19 -Instructivo pólizas de garantías- o la que la suplante en el futuro.

Las garantías que se acompañen, conforme a lo previsto en los incisos precedentes, deberán ser presentadas en
original o en formato digital. En este último caso deberá acompañarse el respectivo archivo digital en algún medio o
dispositivo de almacenamiento y copia impresa en el Sobre Presentación. 

Las Garantías de Oferta, a presentar según las formas previstas, deberán mantener su vigencia desde las 00:00
horas del día de la Apertura hasta la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la Oferta, a la cual se
adicionará el período de prórroga, cuando las condiciones de la licitación prevean la posibilidad de extender dicho
plazo.

No  serán  rechazadas  las  ofertas,  cuando  por  error  el  monto  de  la  garantía  presentada  fuese  inferior  al  que
corresponda o por problemas en los aspectos formales de confección. Deberá el Oferente, medie intimación o no,
subsanar  los  errores  en  un  plazo  de  hasta  dos  (2)  días  hábiles  posteriores  al  Acto  de  apertura.  De  no
cumplimentarse en tiempo y forma, se dará por desestimada la Oferta.

1.3. Sobre  Propuesta: se  presentará  debidamente  cerrado,  dentro  del  Sobre  Presentación,  con  el
contenido previsto en el inciso 2 “EN SOBRE PROPUESTA” del presente artículo.

1.4. ANEXO Nº 1: “DECLARACIONES JURADAS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES” del presente pliego,
completo en todos sus campos y debidamente firmado por el oferente. 

1.5. Reposición de la Tasa Retributiva de Servicios Administrativa, vigente al momento del Acto de
apertura.  Podrá  cumplimentarse  el  requisito  ingresando  al  Link:
https://www.epe.santafe.gov.ar/app2/aperturas/impuesto-sellos.

1.6. Constancia  de Cumplimiento Fiscal: según Resolución  General  N°  19/2011 y  sus eventuales
modificatorias de la Administración Provincial de Impuestos, vigente al momento del Acto de apertura.

1.7. Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.):
de la jurisdicción que corresponda al Oferente (en original o copia legalizada por Tribunales o certificada por
Escribano Público), tanto para Personas Humanas como para Personas Jurídicas. Para el caso de Personas
Jurídicas, deberá presentarse Certificado de los miembros que integren los órganos de administración a la
fecha del Acto de apertura, acompañando copia del acta de designación de autoridades vigente. Para el caso
de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las Personas
Jurídicas que la componen (Ley Provincial N° 11.945, art. 2° inc. a. 1 y 2,Decreto 1005/2006 y modificatorias).

1.8. Constancia  de  inscripción  y  otorgamiento  del  Nº  de  C.U.I.T. (Clave  Única  de  Identificación
Tributaria) emitida por la A.F.I.P.

1.9. Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17.250: en cuanto a la no-existencia de
deuda  exigible  en  concepto  de  aportes,  contribuciones  y  de  toda  otra  obligación  en  materia  previsional.
Deberá ser cumplimentada mediante la presentación del Formulario 522/A, o el que lo reemplace en el futuro,
y su correspondiente acuse de recibo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), el
cual no podrá tener una antigüedad superior a sesenta (60) días previos a la fecha de apertura.



1.10. Antecedentes empresariales: completos o, en su defecto, nómina del equipo humano a afectar en
los  trabajos,  indicando  antecedentes profesionales y  técnicos  (con aclaración  de títulos,  especialidades  y
experiencia en la ejecución de tareas del mismo tipo que la Licitada) que permita deducir que el Oferente
podrá ejecutar los trabajos.

1.11. Detalle de equipo a afectar en los trabajos: El Oferente presentará con su propuesta la lista de
equipos que pondrá a disposición de los trabajos, indicando expresamente si dicho equipamiento es propio o
arrendado y completando la Planilla de Equipos Mínimos incluida en el legajo. 

Este equipamiento, deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de las tareas, y tendrá
como mínimo la dotación que se detalla en el PETP.

Se  emplearán  solamente  equipos  y  herramientas  en  buenas  condiciones  de  uso  y  aptos  para el  trabajo
requerido, debiendo ser aprobados por el Responsable EPESF.

Se podrá ordenar al Contratista que acelere el ritmo de ejecución mediante refuerzos y/o sustitución de los
equipos  afectados,  cuando  el  originalmente  previsto  resulte  insuficiente  para  dar  total  terminación  a  los
trabajos dentro del plazo convenido, a solo juicio del Responsable EPESF.

1.12. Materiales, elementos y equipos ofrecidos: Los oferentes deberán precisar claramente en sus
ofertas la marca, tipo, modelo y todo detalle relevante de los materiales, equipos y/o accesorios ofrecidos, con
el  objeto  de  brindar  la  más  amplia  información  sobre  lo  que  se  propone.  Se  deberán  adjuntar  folletos
descriptivos,  protocolos de ensayos de diseño y/o de tipo, además de toda documentación considerada de
interés para una mejor apreciación de la calidad y confiabilidad de lo ofrecido. Dicha información responde a la
necesidad  de  asegurar  el  más  completo  análisis  de  las  propuestas,  y  fundamentar  con  adecuados
conocimientos la adjudicación.

Ante la falta parcial o total de Datos Técnicos Garantizados y/o Protocolos de Ensayo que sean requeridos en
el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  o  cuando  los  materiales  y/o  equipos  solicitados  no
cumplan con las especificaciones  técnicas  solicitadas,  ya sea en forma parcial  o total,  queda a exclusivo
criterio de la EPESF desestimar la Propuesta.

Las Normas y Especificaciones Técnicas propias de la EPESF, cuyas condiciones son las que deben observar
los materiales o equipos que se liciten, deberán ser consultadas a la Unidad de Trabajo Normas cuyo domicilio
es: calle Francisco Miguens 260, Piso 12º, Código Postal (3000), Santa Fe, Tel.: +54342 4505609 / 610, E-
mail: unormas@epe.santafe.gov.ar, o en el sitio Web www.epe.santafe.gov.ar.

Se entenderá que los materiales o equipos solicitados sólo refieren a bienes nuevos y sin uso.

Si para un mismo producto el Oferente ofreciera dos o más marcas, la EPESF podrá elegir una de ellas, sin
que ello otorgue derecho al Adjudicatario para percibir diferencias de precios.

La omisión de los requisitos exigidos por los apartados 1.2.“Garantía de Oferta” y 1.3.“Sobre Propuesta”
será causa de rechazo de la Oferta, sin más trámite, en el mismo Acto de la apertura por las autoridades que
lo dirijan,  a excepción de lo  mencionado en “COTIZACIÓN”,  en  su   punto  5 “omisión de la  Planilla de
Análisis de Precios Unitarios”, del presente.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas hábiles, contado desde el momento en que el Oferente sea notificado. A tal efecto se le dará valor
de formal intimación a la lectura de la Planilla de Control de Requisitos que se incorpora en el Acta de apertura,
mencionando la omisión en que hayan incurrido los oferentes. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido
subsanada, la Propuesta podrá o no ser rechazada, a solo juicio de la EPESF.

En el caso de que el Oferente no presencie el Acto de apertura, la EPESF podrá enviar las notificaciones
electrónicas pertinentes.

2. EN SOBRE PROPUESTA: 

Se deberá incluir únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de
precios de los ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, y llevará por leyenda:

Propuesta de [Nombre de la Empresa]

El contenido de la documentación a incluir se detalla seguidamente en el mismo orden que debe encontrarse:
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1. Planilla de Propuesta, en función del sistema de contratación, la cual constituye parte de la documentación
que la EPESF pone a disposición como documentación integrante del Pliego. 

2. Planilla  de  Análisis  de  Precios  Unitarios,  en  función  del  sistema  de  contratación,  según  modelo  del
ANEXO  Nº 2 “ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS” del presente Pliego.

ARTÍCULO 13 - COTIZACIÓN: 

Las cotizaciones se efectuarán en la Planilla de Propuesta que forma parte del legajo suministrado por la EPESF,
siendo las formalidades a tener en cuenta, las siguientes:

1. La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.

2. En razón de que esta  EPESF se encuentra inscripta ante  la AFIP como Responsable  Inscripto  en el
Impuesto  al  Valor  Agregado  (IVA),  bajo  el  número de  CUIT  30-545788167  las  cotizaciones  deberán
discriminar  el  precitado  gravamen.  El  no  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  este  inciso,  dará  lugar
interpretar que las cotizaciones ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

3. El precio cotizado incluye la provisión, ensayo de materiales, transporte, montaje, tareas y ensayos finales
como asimismo cualquier otro gasto o inversión necesarios para la entrega de los trabajos en condiciones
de buen estado de funcionamiento.

4. El  contenido  de  la  Planilla  de  Propuesta  no  podrá  ser  alterado  en  ningún  caso,  admitiéndose
modificaciones en su formato de presentación. La omisión de ésta será causa de rechazo de la Oferta
en el mismo Acto de apertura.

5. La omisión de la Planilla de Análisis de Precios Unitarios podrá implicar, a sólo juicio de la EPESF, el
rechazo de la Propuesta al momento del estudio de las ofertas.

6. En  caso  de  discrepancia  entre  alguna  o  algunas  de las  condiciones  o  valores  informados  sobre los
documentos del Sobre Propuesta,  podrán ser subsanadas a requerimiento de la EPESF, con un plazo
máximo de 48hs. hábiles.

7. Para  la  formulación  de  DESCUENTOS  ESPECIALES,  se  considerarán  válidos  únicamente  aquellos
descuentos que ofrezcan los oferentes que hayan sido formulados en el dorso de la Planilla de Propuesta
Original y Duplicado. El texto que informe estos descuentos deberá ser indicado en letras y números, y
rubricado por el o los responsables de la firma oferente.

8. Los  descuentos  ofrecidos  que  se  condicionen  a  alternativas  de  equipos  y/o  materiales,  quedan  a
consideración y juicio exclusivo de la EPESF. Los descuentos condicionados a alternativas de trabajos, de
forma de pago u otras situaciones no explícitamente contempladas en la presente Licitación no serán
tenidos en cuenta.

9. La cotización será en función del sistema de contratación, el cual podrá ser alguno de las siguientes:

 Ítem Base,

 Ajuste Alzado,

 Unidad de Medida y Precios Unitarios.

9.1 – Sistema de contratación por Ítem Base: 

El Oferente deberá cotizar el Ítem Base (I.B.) de cada Rubro. 

Cada tipo de trabajo dentro de una contratación particular, poseerá planillas con la descripción de todas las tareas
que pueden realizarse, enumeradas en forma de ítem. Dentro de éstas, resaltada y con índice igual a uno (1), se
encuentra la que representa el “I.B.” para los trabajos. 

En el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), se incluyen los Itemizados del párrafo anterior.

Todos los ítems que no son el I.B. de referencia, poseen un índice con valor relativo respecto a este; y no están
resaltados en el Itemizado.

El Itemizado tiene en cuenta los costos de mano de obra, equipos y materiales aportados por el Contratista. 

El listado de materiales que aporta la EPESF y el Contratista se detallan en el PETP. En la cotización del I.B. se
deben incluir únicamente los materiales aportados por el Contratista.

Los trabajos detallados en el  Alcance  de Suministro  son indicativos.  Los  que  efectivamente  ejecutará  el
Adjudicatario  son  los  que  asigne  la  EPESF  hasta  agotar  la  cantidad  de  I.I.B.B.  del  Alcance,  para  el  Rubro
adjudicado.



9.2. Sistema de Contratación por Ajuste Alzado: 

En el caso que el sistema de contratación adoptado sea por "Ajuste Alzado", el monto de la oferta será el precio
Único y Total que se especifique en la "Planilla de Propuesta".

El  Oferente  deberá cotizar  la ejecución de la totalidad de las tareas definidas  en el  Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares (PETP): “Relevamiento de los trabajos a realizar”, donde figura la ubicación y el tipo de tarea a
ejecutar en cada zona, y el valor relativo que representa cada zona sobre el total de los trabajos objeto, lo que será
utilizado para calcular el monto a certificar según se especifica en el Alcance.

Si por razones de fuerza mayor no se pudiera ejecutar alguna de las tareas incluidas en la contratación, la EPESF
podrá reemplazar dichas tareas por otras similares en la misma zona de trabajo.

9.3. Sistema de Contratación por Unidad de Medida y Precios Unitarios

En el caso que el sistema de contratación sea por "Unidad de Medida y Precios Unitarios"; la unidad de medida está
debidamente detallada en la "Planilla de Propuesta" y el oferente deberá cotizar precio unitario por cada ítem de
dicha Planilla; tales precios constituirán su oferta básica y serán aplicados al cómputo métrico de aquella, lo que
permitirá obtener el precio total. Los valores consignados en la Planilla de Presupuesto Oficial tienen carácter de
referencia comparativa.

Cuando en la oferta se verificasen errores en las operaciones aritméticas,  la EPESF efectuará las correcciones
correspondientes tomando como válido el precio unitario propuesto. Si como consecuencia de estas correcciones se
modificara el monto total de la oferta, el valor corregido será el considerado a todos los efectos.

ARTÍCULO 14 - APERTURA DE LAS OFERTAS:

En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario designado por la EPESF y en presencia
de  los  interesados  que  concurran  al  Acto,  se  dará  por  finalizada  la  recepción  de  ofertas,  previo  recuento  y
numeración correlativa de los sobres, anunciándose el número de ofertas recibidas.

A partir de ese momento no se aceptará el retiro de ninguna de las propuestas. Inmediatamente se procederá a la
apertura de los Sobres de Presentación mencionando los documentos que se acompañan en cada uno. Quedarán
incluidas en la Licitación aquellas propuestas cuyas garantías de oferta, hayan sido aceptadas, y que hayan incluido
dentro del Sobre Presentación el Sobre Propuesta debidamente cerrado. Posteriormente se procederá a la apertura
de los Sobres Propuesta correspondientes, dándose lectura a aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos
dos requisitos. 

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al Acto
de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachadas oportunamente.

Terminada la lectura, los oferentes presentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones que
crean necesarias respecto de lo actuado en el Acto de apertura. Dichas observaciones deberán manifestarse en
forma verbal, concreta y concisa,  ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el Acto de
apertura. No se admitirá discusión alguna sobre ellas.

ARTÍCULO 15 - PRÓRROGA DE APERTURA: 

Sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en la Resolución 527/2019, la EPESF
publicará en su Portal Web, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación. Cuando con posterioridad al
llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el Acto tendrá lugar el siguiente día hábil, en el mismo
lugar y a la misma hora.

Se podrá prorrogar la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, por
causas de fuerza mayor, o a sólo criterio de la EPESF. 

Cuando el cese de la causa que justifica la prórroga no pudiese conocerse con certeza, podrá implicar que la fecha
se mantenga suspendida o se deje sin efecto, a sólo criterio de la EPESF

A pedido de cualquiera de los posibles oferentes, a criterio de la EPESF, podrá prorrogar la fecha de presentación
de las ofertas  por  única vez y por  un plazo no mayor a treinta (30)  días.  La solicitud de los oferentes deberá
efectuarse con una antelación de diez (10) días corridos anteriores al fijado para el acto de apertura, como mínimo.

ARTÍCULO 16 - ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el  acto de Licitación  se labrará un Acta  que,  previa lectura,  será suscripta  por  los
funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En el Acta se dejará constancia de las observaciones
que se formulen. 
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Todos los oferentes tendrán derecho a impugnar el  Acto  de apertura o cualquiera de las ofertas presentadas y
aceptadas, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos de efectuado el mismo. La impugnación debe
ser fundada, por escrito, y será resuelta juntamente con la adjudicación.

Para  que  la  impugnación  proceda,  deberá  estar  acompañada  de  la  constancia  de  pago  de  la  garantía  de
impugnación, la cual consistirá en un depósito o transferencia bancaria en Pesos ($), igual al dos por mil (2 ‰) del
presupuesto oficial de la Licitación, en la Cuenta Corriente n° 443/06 –Sucursal N° 599- del Nuevo Banco de Santa
Fe SA – CBU 3300599515990000443063 – Alias: EPEVARIOS.

Cuando un Oferente impugne más de una Oferta,  deberá depositar o transferir tantas garantías de impugnación
como impugnaciones realice.

El depósito será reintegrado al Oferente impugnante, sólo en el caso que la EPESF haga lugar a la impugnación,
dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva.

CAPITULO III

ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 17 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS:

 Respecto a todas las ofertas recibidas, incluyendo las propuestas alternativas, la EPESF efectuará los estudios y
análisis comparativos que crea convenientes, utilizando él o los métodos que estime necesarios para identificar la
oferta más ventajosa, o aquella que a su exclusivo criterio justifique su adjudicación en base a conveniencias de
orden técnico, de servicio o económicas que la EPESF considere determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea
necesariamente la de menor precio.

La Comisión de Estudios designada para elaborar el Informe de Preadjudicación, podrá solicitar a los oferentes
mediante  correo  electrónico  declarado  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  de  la  EPESF,  información
complementaria o subsanaciones formales que considere menester dentro del plazo que se señale al efecto, para
efectuar la debida comparación entre las mismas.

Vencido  el  mismo, sin que el  Oferente cumpla el requerimiento,  se considerará como una retracción tácita del
Oferente y en consecuencia facultará a la  a disponer la pérdida del depósito de garantía de la Propuesta o a
tramitar la ejecución de la fianza correspondiente.

En caso de que no se contase con oferentes, o bien que en la misma apertura se recibiesen ofertas inadmisibles o
inconvenientes a los intereses de la EPESF, la misma puede dejar la licitación sin efecto en cualquier momento o
puede declararla  desierta  o  fracasada  total  o parcialmente sin  que  ello  otorgue  derecho  de  reclamo alguno  al
oferente, por cualquier concepto o causa, en su contra.

ARTÍCULO 18 - MEJORA DE OFERTAS: 

Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que, a criterio de la EPESF, fueran consideradas
igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al tres
por ciento (3 %) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se llamará a mejora de precios entre
esos Oferentes exclusivamente.

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación. A tal efecto se fijará
plazo para la presentación de la mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora de apertura, lo que se
comunicará formalmente a dichos Oferentes.

La Ley de Compre Santafesino que estuviere vigente al momento del Acto de Apertura, se aplicará previamente a lo
indicado en el presente artículo. 

ARTÍCULO 19 - INTERPRETACIÓN DEL PRECIO COTIZADO: 

A todos los efectos que hubiere lugar se reconocerá como precio cotizado para cada ítem, el transcripto por el
Oferente en la Planilla de Propuesta y el  ANEXO Nº 2 – “Planilla de Análisis de Precios Unitarios”. El mismo
incluye  además  de  lo  expresamente  detallado,  toda  actividad  o  provisión  menor  necesaria  para  la  correcta
terminación de las tareas o provisión indicadas.

En caso de discrepancia entre los valores informados en los citados documentos, será de aplicación lo indicado en
el punto 6 de “COTIZACIÓN” del presente pliego, no pudiendo modificarse en ningún caso la cotización o precio
final.

ARTÍCULO 20 - ERRORES:  

El Oferente será responsable por los errores formales que pudieran existir en las cifras volcadas en los "Planilla de
Propuesta". Sin perjuicio de ello se tendrá en cuenta que cuando se indiquen valores en números y letras, y en caso
de que existan discrepancias se tomará como correcto el indicado en letras.



CAPITULO IV

CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 21 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Se establece en el Alcance de Suministro.

ARTÍCULO 22 - GARANTÍA  DE CONTRATO: 

Deberá realizarse en Pesos ($) y por el equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de la contratación,
impuestos incluidos. 

Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación o de recepcionado el Pedido de Compra, lo que sea
primero, el Adjudicatario deberá constituir la Garantía de Contrato. El no cumplimiento de este requisito habilitará la
suspensión de los pagos de las facturas por entregas que pudieran haberse ya concretado, hasta tanto se satisfaga
el cumplimiento de la misma. 

A efectos de su constitución, deberán observarse las modalidades indicadas en “ORDEN Y CONTENIDO DE LA
PRESENTACIÓN” del presente pliego.

ARTÍCULO 23 - INTERESES: 

Las garantías constituidas para la Propuesta o para el Contrato, no devengarán intereses por ningún concepto.

ARTÍCULO 24 - DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 

Una vez resuelta la adjudicación,  se procederá a la devolución de las garantías de oferta a todos los oferentes
dentro de los treinta (30) días de notificado el Acto de Adjudicación.

La Garantía de Contrato se devolverá una vez cumplida la contratación conforme lo indicado en “RECEPCIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO” y “PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA” del presente pliego.

ARTÍCULO  25 - PERFECCIÓN DEL CONTRATO: 

Se  perfecciona con el  acto  administrativo  de  adjudicación  emitido por  el  funcionario  competente,  debidamente
notificado dentro del plazo mediante cédula al domicilio constituido.

Posteriormente se procederá a la remisión del Pedido de Compra en formato electrónico con firma digital.

Se considerarán válidas las notificaciones que la EPESF hiciere en formato digital firmadas digitalmente al domicilio
electrónico que los oferentes hayan constituido mediante declaración jurada en el Registro Único de Proveedores de
la EPESF.  Los  documentos digitales  firmados  digitalmente  tienen el  mismo valor  legal  que los documentos en
soporte papel con firma manuscrita y son considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos.

El contrato así perfeccionado obligará a las partes sin perjuicio de que, cuando otras disposiciones legales vigentes
lo establezcan, se deba proceder a la formalización de un convenio específico, lo que se deberá concretar dentro de
los treinta (30) días siguientes al de la notificación. 

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que el  Adjudicatario  dé  cumplimiento  a  la  obligación  referida,  se  le  aplicarán  las
sanciones previstas en la reglamentación del Registro Único de Proveedores de la EPESF, sin perjuicio del derecho
de EPESF para promover contra el Adjudicatario las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de
los daños sufridos a raíz del incumplimiento por parte de aquél.

ARTÍCULO 26 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman  parte  integrante  de  todo  contrato  que  se  celebre  para  la  ejecución  de  los  trabajos,  los  siguientes
documentos:

 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG-MyOM).

 El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP).

 El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

 El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

 La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

 Los planos de conjunto y de detalle, planillas y demás elementos ilustrativos integrantes del Legajo de la
Licitación.
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 Las  aclaraciones,  normas  o  instrucciones  complementarias  de  los  documentos  de  licitación  que  la
Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

ARTÍCULO 27 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

 Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

 Las Órdenes de Servicio.

 Las Notas de Pedido.

 Los planos complementarios que la EPESF entregue durante la ejecución de los trabajos y los preparados
por el Contratista.

 Las alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

ARTÍCULO 28 - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni
asociarse para su cumplimiento.  Ello podrá ser autorizado por escrito excepcionalmente y en casos plenamente
justificados  por  parte de  EPESF,  siempre que  el  nuevo Contratista  reúna  por  lo  menos  iguales  condiciones y
solvencia técnica, financiera y moral.

ARTÍCULO 29 - SUB-CONTRATO: 

El  Contratista  no  podrá  subcontratar  la  totalidad  de  los  trabajos  y  solo  podrá  hacerlo  parcialmente,  previa
autorización escrita de la EPESF. A ese efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud
dará el nombre del Sub-Contratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél, debiendo ser de probada
capacidad a juicio exclusivo de la EPESF, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorización de la EPESF para subcontratar los trabajos no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y
de las responsabilidades emanadas de su contrato,  ni crea para la EPESF obligación  alguna para con el  Sub-
Contratista, quién sin embargo estará sometido al régimen del Responsable EPESF. La responsabilidad derivada de
los  trabajos  subcontratados  le  corresponderá  al  Contratista,  como si  las  hubiere  efectuado  directamente,  sin
perjuicio de las comunicaciones al Registro Único de Proveedores de la EPESF por el comportamiento del Sub-
Contratista de los trabajos.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTÍCULO 30 - PERSONAL EMPLEADO: 

Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, presentar al Responsable EPESF la nómina del
personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal estable y el transitorio. Además, deberá comunicar
toda alta y/o baja de personal que se produzca. 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número, para que
la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, el Responsable EPESF podrá ordenar a éste el
retiro de todo el  personal  que por  incapacidad,  mala fe,  insubordinación,  mala conducta o  cualquier  otra falta,
perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes podrán ser apelables ante la EPESF, cuya resolución debe acatarse inmediatamente.

ARTÍCULO 31 - SALARIOS DE LOS OBREROS:

Los jornales abonados por el Contratista a su personal en los presentes trabajos, no podrán ser inferiores a los
establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan la
prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en su oferta.

ARTÍCULO 32 - COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en los trabajos, abonar íntegramente los salarios
estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo
de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por el Responsable EPESF, al
extender el correspondiente certificado de los trabajos. 



El Contratista deberá presentar a requerimiento del Responsable EPESF, el comprobante de pago de las leyes
sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTÍCULO 33 - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento del  ANEXO Nº 3 – “Normas Reglamentarias
Mínimas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene en el  Trabajo” vigente,  durante todo el  desarrollo de las
tareas, incluido el replanteo.   

Así mismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, debiendo cumplir las obligaciones que
de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es  rigurosamente  obligatorio  para el  Contratista  tener  en  cada  lugar  de ejecución  un botiquín,  suficientemente
provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones
transitorias que puedan ocurrir a su personal.

ARTÍCULO 34 - SEGUROS:

 El Contratista deberá presentar antes del inicio de los trabajos la documentación referida a Seguros contemplada
en  el  ANEXO  Nº  3  –  “Normas  Reglamentarias  Mínimas  de Medio  Ambiente,  Seguridad  e Higiene  en  el
Trabajo” vigente, durante todo el desarrollo de las tareas, incluido el replanteo.

ARTÍCULO 35 - TÍTULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TÉCNICO  DE LOS TRABAJOS:

Cuando en el PBCP se exija su figura, el Director Técnico de la empresa Contratista, deberá poseer título habilitante
según las Leyes de Incumbencias Profesionales vigentes y estar  autorizados para el ejercicio  profesional  en la
Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o Colegio Profesional que corresponda, estando debidamente
acreditado mediante constancia de matriculación y el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional
propuesto.

El  profesional  que  sea propuesto,  deberá  acreditar  suficiente  experiencia  en  el  tipo  de trabajos  que  se  trata,
mediante la presentación de sus antecedentes profesionales, los que tendrán el carácter de declaración jurada.

Todo reemplazo de Director Técnico deberá ser efectivamente notificado/s al Responsable EPESF y designado/s
su/s reemplazante/s, para lo cual se deberá dar cumplimiento con lo establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 36 - DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS:

Previo a la iniciación del replanteo, el Contratista presentará por escrito al Responsable EPESF el nombre de la
persona o personas que lo representen en distintos sitios o secciones en que se subdividirá el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las Órdenes de Servicio
que extienda el Responsable EPESF y firmar recibo de las mismas, estando el  Contratista por ese solo hecho,
obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las responsabilidades y
obligaciones del Contratista. 

Dichos representantes deberán poseer título habilitante según las Leyes de incumbencia Profesionales vigentes y
estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o Colegio
Profesional que corresponda, lo cual deberá ser debidamente acreditado mediante la constancia de matriculación y
el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional propuesto.

ARTÍCULO 37 - PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

Es obligación del representante técnico permanecer en el lugar de trabajo durante las horas en las que sé estén
ejecutando  tareas  de  su  especialidad.  Solamente  podrá  ausentarse  por  causas  debidamente  justificadas  e
informadas al Responsable EPESF, quien tomará debida constancia y Obrará en consecuencia.

En casos en que se prevean ausencias prolongadas, el Contratista deberá designar el reemplazante para cubrir las
funciones que quedarán acéfalas,  trámite que se formalizará con por lo menos dos (2) días de anticipación a la
fecha del  efectivo  abandono  de los trabajos;  tiempo en el  cual  el  Responsable EPESF de deberá informar su
aceptación o producir las observaciones que considere pertinentes.

ARTÍCULO 38 - CUMPLIMIENTO DE LEYES N° 2429 y 4114:

Previo al inicio del replanteo de los trabajos  y  de la designación del Director Técnico del Contratista, como de su
Representante Técnico, se deberán elevar al  Responsable EPESF, las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes
Legales establecidos por el Consejo de Ingenieros o el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales
se formaliza  la  encomienda  de  los  trabajos  profesionales  pertinentes;  todo ello  de conformidad con las  Leyes
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Provinciales  N°  2429  y  4114  y  de  todas  otras disposiciones  legales  modificatorias  o  complementarias  de  las
mismas.

CAPITULO VI

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 39 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS:

La EPESF ejercerá la supervisión de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de
la jerarquía que se establezca se constituirá como el Responsable EPESF.

Asimismo, en caso de existir  Convenios con Entes Públicos para trabajos determinados, estas acciones podrán
realizarse con la colaboración del personal designado al efecto por parte de dichos entes.

ARTÍCULO 40 - ATRIBUCIONES DEL RESPONSABLE EPESF: 

El Responsable EPESF será el representante de la EPESF en los trabajos y ante él deberá reclamar el Contratista
por las indicaciones y órdenes del personal auxiliar del Responsable EPESF.

El Responsable EPESF tiene a su cargo el todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y, en todo momento, libre
acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentación pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en
caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

ARTÍCULO 41 - DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Responsable EPESF tendrá a su cargo la dirección de los trabajos,  pudiendo variar  el  orden en que deben
ejecutarse, cuando las circunstancias, a juicio de él, requieran de su modificación.

ARTÍCULO 42 - ACTAS DEL CONTRATO.

El Responsable EPESF conservará copias firmadas por las partes de las Actas que se labren en cada etapa de los
trabajos, las del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que
se concierten entre el Responsable EPESF y el Contratista.

ARTÍCULO 43 - ÓRDENES DE SERVICIO.

Las relaciones entre el Responsable EPESF y el Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio, que
emitirá el Responsable EPESF, pudiendo efectuarse mediante correo electrónico.  

Es  obligación  del  Contratista  acatar  de  inmediato  las  Ordenes  de  Servicio  que  se  le  impartan,  así  como las
instrucciones y observaciones que le formule el Responsable EPESF, quedando a salvo su derecho de reclamar
ante la EPESF en los casos que corresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

ARTÍCULO 44 - DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, el Contratista podrá obtener la revocación de la
misma, exponiendo ante la EPESF, vía correo electrónico y dentro de los diez (10) días subsiguientes de notificada,
las razones en que fundamenten su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme e indiscutible
sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. 

Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden del Responsable EPESF y no manifestara expresamente
su divergencia con la misma, el Responsable EPESF podrá proceder a la paralización de los trabajos, asentándolo
en un Acta, y demás fines que pudieran corresponder. El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto
para la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 45 - PEDIDOS DEL CONTRATISTA: 

El  Contratista  registrará  formalmente  sus  Pedidos  mediante  correo  electrónico,  comunicando  al  Responsable
EPESF cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a los trabajos, o contestar Ordenes de Servicio. 

CAPITULO VII

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 46 - PLAZO DE ENTREGA:

El Contratista entregará los trabajos objeto de la presente Licitación, completamente terminados y listos para su
habilitación en el plazo establecido en el Alcance de Suministro, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio o



partir de los 40 días de la Notificación de la Adjudicación en caso de que a esa fecha no se haya firmado dicho Acta
por motivos no imputables a la EPESF. 

En caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio efectivo de los trabajos, las mismas estarán contempladas en
el Plazo de Entrega.

El inicio de los trabajos se formalizará mediante la firma de la correspondiente Acta, la cual responderá al Modelo
adjunto como ANEXO Nº 4  “ACTA DE INICIO” del presente pliego.

Si  los trabajos poseen impedimentos que no permiten su inicio,  siempre que estos sean responsabilidad de la
EPESF y, por lo tanto, el Contratista no pueda avanzar en la confección del Proyecto, ni de la ejecución física, se
elaborará un acta donde queden asentados los motivos por los cuales no se puedan iniciar los trabajos. 

Este Acta no exime al Contratista de iniciar los trámites correspondientes a permisos según lo establecido en el
presente pliego y en lo solicitado en el PBCP, seguros, habilitación de la Unidad Medio Ambiente,  Seguridad e
Higiene de la EPESF (MASH) y toda tramitación requerida para la ejecución de los trabajos, a efectos de poder
iniciar éstos en forma inmediata una vez que se solucionen los impedimentos.

ARTÍCULO 47 - EQUIPO MINIMO:

Previo a la firma del Acta de Inicio, el Contratista presentará obligatoriamente al Responsable EPESF la lista de
equipos  que  pondrá  a  disposición  de los  trabajos,  indicando  expresamente  si  dicho  equipamiento  es  propio  o
arrendado. 

El Responsable EPESF aprobará o rechazará el Equipo a su solo juicio.

Este  equipamiento  mínimo,  de acuerdo  a  lo  indicado  en  “Detalle  de equipo a afectar  en los  trabajos”
incluido en “ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN” del presente, deberá satisfacer las necesidades de
simultaneidad de realización de los trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se determina en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

ARTÍCULO 48 – NORMAS:

 Los materiales, equipos, instalaciones y métodos constructivos estarán sujetos estrictamente al cumplimiento de las
siguientes normas y de acuerdo con el orden de prelación que se anuncian: 

1. Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego.

2. Especificaciones Técnicas Normales de esta EPESF.

3. Reglamentaciones AEA.

4. CIRSOC 201.

5. Normas IRAM.

6. Normas NIME.

7. Normas VDE.

8. Normas IEC.

9. Normas del país de origen en el caso de equipos y/o materiales importado

ARTÍCULO 49 - ASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Una vez notificado el Contratista del Pedido de Compra, éste deberá solicitar al Responsable EPESF la asignación
de los trabajos y realización del replanteo (en caso de corresponder). 

La asignación de los trabajos podrá diferir de la previsión que figure en el Pedido de Compras, pero sin retrasar el
Plazo de Entrega.

ARTÍCULO 50 - TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación de todos los materiales, como así también la
mano de obra y todo el personal necesario para la realización correcta y completa de los trabajos contratados, el
empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los mismos, el alejamiento del
material  sobrante  de las  excavaciones  o rellenos,  y  cualquier  otra  provisión,  trabajo  o servicio  detallado  en la
documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para que los
trabajos queden total y correctamente terminados, de acuerdo con su fin y con todas las reglas del arte del buen
construir. 
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El Contratista proveerá la movilidad y los elementos para el Responsable EPESF que se requieran en el Alcance de
Suministro, bajo condiciones del PBCP; para su uso durante el lapso de ejecución de la misma.

Las obligaciones emergentes del presente artículo no estarán sujetas a pago directo alguno, y su costo deberá
incluirse dentro de los Gastos Generales de la Propuesta.

ARTÍCULO 51 - COORDINACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LA VIA PÚBLICA:

Luego de la firma del Acta de Inicio, el Contratista deberá coordinar la realización de los trabajos con la Autoridad
Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de coordinar su avance con obras o tareas proyectadas o en
ejecución por otros Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales. 

El objetivo de esta coordinación es el de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que
utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos.

Durante el zanjeo, tendido de cables, posterior tapado de zanjas, restitución de veredas y calzadas, apertura de
fosas para fundaciones y ejecución de fundaciones, cruce de vías férreas, de cables de telecomunicaciones, caños
de gas, instalaciones de sanitarias, cruce de rutas, cruce de canales o vías fluviales, etc. y limpieza de los lugares
de  trabajo;  según  corresponda,  el  Contratista  deberá  observar  rigurosamente  todas  las  ordenanzas  policiales,
municipales, provinciales y nacionales relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos.

El Contratista será el único responsable por todos los accidentes, daños y perjuicios causados por la inadecuada
seguridad de los trabajos o por la inobservancia de las ordenanzas citadas, siendo su obligación estar bien enterado
de las exigencias de las mismas.

Así entonces, el Contratista responderá civil y penalmente por cualquier daño que pudieran provocarse a las cosas o
a las personas emergentes del incumplimiento de la obligación precedente o reclamos de orden Público (Comunal,
Municipal, Provincial o Nacional) o Privado.

Si pese a esto la EPESF fuera obligada a reconocer daños y perjuicios en juicio contra ella por incumplimiento del
Contratista,  le  cargará a  éste  los  gastos,  descontándolos  de  acreencias  que  tenga  a  percibir  el  Contratista  o
ejecutará garantías o le reproducirá a él las acciones legales.

ARTÍCULO 52 - TRÁMITES Y PERMISOS:

Estarán a cargo del Contratista las gestiones necesarias que le permitan la ejecución de las tareas asignadas, en
tiempo y forma.

Todos  los  trámites  a  efectuar  y  derechos  a pagar  ante autoridades  locales  con  motivo  de la  ejecución  de los
Trabajos y su habilitación serán por cuenta del Contratista, el que además los efectuará oportunamente, de modo de
no afectar la normal marcha de los trabajos.

Al finalizar  los mismos, el  Contratista entregará a la EPESF el certificado final de obra comunal municipal y los
planos  aprobados  por  los  distintos  organismos  si  correspondiere  (VIALIDAD,  FERROCARRILES,  TELEFONO,
AGUA,  GAS,  ETC.).  Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se levantará  un  Acta  de  Daños  a  terceros  que  se
produzcan como consecuencia de la misma, la que quedará disponible y será tramitada por el Responsable EPESF
en caso de ser necesario el reconocimiento.

ARTÍCULO 53 - INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El  Contratista  es  responsable  de  la  correcta  interpretación de  los  planos  para  la  realización  de  los  trabajos  y
responderá por  los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta  la
recepción de los trabajos del Contrato. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos,
debe comunicarlo a la EPESF antes de iniciar los trabajos.

ARTÍCULO 54 - REPLANTEO DE LOS TRABAJOS:

En caso de corresponder, el replanteo podrá ser total o parcial y efectuado en forma conjunta entre la EPESF y el
Contratista, en un todo de acuerdo a lo indicado en “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO” y “SEGUROS”
del presente pliego.

Es obligación del Contratista por sí o por sus representantes en, participar en las operaciones de replanteo y en
caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones del Responsable EPESF, no
admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.

Las  operaciones  de  replanteo  serán  efectuadas  prolijamente,  estableciendo  marcas,  mojones  o  puntos  de
referencias, que el Contratista, está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará constar:

1. Lugar y fecha del acto.

2. Denominación y ubicación de los trabajos a ejecutar.



3. Nombre de los actuantes.

4. Todo otro antecedente que el Responsable EPESF crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis).

5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.

6. El acta deberá ser firmada por el Responsable EPESF y el Contratista o su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva
cuenta del Contratista.

Si ocurriera el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista
deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y
jornales de los empleados de la EPESF que tengan que intervenir.

ARTÍCULO 55 - INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:

El inicio efectivo de la ejecución de las tareas se dará con la formalización del Acta de inicio. En caso de replanteo,
el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes a la mencionada Acta, bajo los
apercibimientos y penalidades que este pliego establece.

ARTÍCULO 56 - CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

En  todos  los  trabajos  se  utilizarán  materiales  de  primera  calidad  y  en  buen  estado,  que  deberán  ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.

El Responsable EPESF aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de
los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para supervisarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar
durante la preparación, almacenamiento y utilización.

No se permitirá la utilización  de los materiales,  que habiendo sido aprobados,  se tornaran por  cualquier  causa
inadecuados para su uso en los trabajos.

El Contratista,  a pedido del Responsable EPESF, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de
materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en los trabajos.

ARTÍCULO 57 - ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y ÚTILES - MÉTODOS DE TRABAJO:

El Contratista tendrá siempre en los trabajos la cantidad de materiales que a juicio de la EPESF se necesite para la
buena marcha de éstos. 

No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin autorización del Responsable EPESF.

Estará  también  obligado  a  usar  métodos  y  equipos  que  a  juicio  del  Responsable  EPESF aseguren  la  calidad
satisfactoria de los trabajos y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los métodos, materiales
y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio del Responsable EPESF, ésta
podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficaces.

Sin embargo, el hecho de que el Responsable EPESF nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de
la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o la demora en terminarlos.

ARTÍCULO 58 - TRABAJOS OCULTOS:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y trabajos cuya calidad y cantidad
no se puedan comprobar posteriormente, porque deben quedar ocultos.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva acta.

ARTÍCULO 59 - VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales o trabajos el Responsable EPESF podrá ordenar la demolición,
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los
defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario
serán abonados por la EPESF.
Si  los vicios se manifiestan  en el  transcurso del  plazo de garantía  el  Contratista deberá reparar  o cambiar  los
trabajos  defectuosos,  en el  plazo  que  le  señale  la  EPESF.  Transcurrido el  mismo,  dichos  trabajos  podrán  ser
ejecutados por la EPESF a costa de aquél, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se
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tomarán de la Garantía de Contrato, o de créditos no afectados que el Contratista tuviere a su favor por cualquier
contratación con la EPESF.

ARTÍCULO 60 - TRABAJOS RECHAZADOS:

El  Responsable  EPESF  rechazará  todos  los  trabajos  en  cuya  ejecución no se hayan  empleado los  materiales
especificados  y  aprobados,  cuya  mano  de  obra  sea  defectuosa  o  que  no  tengan  las  formas,  dimensiones  o
cantidades especificadas en los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente
se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin
perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTÍCULO 61 - TRABAJOS FUERA DE JORNADA HABITUAL:

Los trabajos podrán ser ejecutados tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las
leyes laborales, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento del Responsable EPESF.

En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  debe  ser  suficientemente  iluminado  para  la  seguridad  del
personal y buena ejecución de los mismos. En cualquier caso, se considera que los gastos inherentes a los trabajos
efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepción  al  régimen común de trabajo (prolongación  de  jornada  normal,  nocturnos,  en días  domingo o
festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por el Responsable EPESF.

ARTÍCULO 62 - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN:

Es obligación del contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de
peligro,  toda  interrupción  u  obstáculo  en  la  zona  de  tránsito  de  los  trabajos  donde  exista  peligro,  y  en  las
excavaciones colocar protecciones adecuadas. Además, tomará las medidas de protección necesarias en todas
aquellas partes de los trabajos donde puedan producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por
causa de señalamiento o protección deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en el presente artículo son de carácter permanente mientras dura la ejecución
de los trabajos.

ARTÍCULO 63 - MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El  Contratista  ajustará  sus  tareas  a  lo  encomendado  por  el  Responsable  EPESF.  En  caso  de  atraso  en  su
cumplimiento, el Responsable EPESF ordenará su intensificación, debiendo el Contratista acatar sin discusión las
órdenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este pliego establece.

ARTÍCULO 64 - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:

Si para efectuar modificaciones en los trabajos en curso de ejecución, o por otra causa, el Responsable EPESF
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de los trabajos contratados, comunicará
por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de lo ejecutado en la parte a que
alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de los trabajos excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los certificados por
lo  realizado  a  satisfacción,  sin  perjuicio  del  derecho  del  Contratista  al  reclamo por  daños  y  perjuicios  que  la
suspensión ocasione.

ARTÍCULO 65 - PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de los trabajos hasta diez (10) días antes del
vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes causas:

 Encomienda  de  trabajos  adicionales  imprevistos  importantes,  que  demanden  mayor  tiempo  para  la
ejecución.

 Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la EPESF.

 Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas.  



 Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de los trabajos, los interrumpen o disminuyan.

 Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a
juicio de la EPESF.

La solicitud deberá ser acompañada de documentación respaldatoria de entes oficiales, medios periodísticos u otros
que a juicio del Responsable EPESF sean suficientes.

Se confeccionará un Acta suscrita por el Responsable EPESF y el Representante Técnico del Contratista, en donde
se establecerá claramente la/s causa/s en las que se encuadra dicha solicitud, el mes que no se pudieron ejecutar
trabajos y cuantos días de prórroga en el plazo contractual correspondería otorgar. 

ARTÍCULO 66 - INSTALACIONES AFECTADAS POR LOS TRABAJOS:

El Contratista gestionará ante las Empresas y Organismos correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones
que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 

Para ello solicitará la remoción de las mismas con una anticipación adecuada para no alterar la marcha de los
trabajos. En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalaciones sin autorización del EPESF.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias
para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será responsable de todo desperfecto que les
causare,  debiendo  entenderse  directamente  con el  perjudicado  para  justipreciar  y  abonar  el  importe  del  daño
causado. 

No se abonará suplemento alguno sobre los precios  contratados a causa de las precauciones  de  los  trabajos
provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

ARTÍCULO 67 - TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO:

El Contratista a los fines de la cotización y posterior ejecución de los trabajos, deberá tener en cuenta cuando la
naturaleza de los mismos exijan trabajar sobre o próximo a instalaciones en servicio, por lo que deberá programar y
coordinar el  ritmo y secuencia de los trabajos a los efectos de entorpecer  lo mínimo posible la normal y eficaz
prestación del Servicio Eléctrico tanto en cantidad como en calidad.

En consecuencia y, a los efectos de evitar cortes de servicio innecesarios, el Contratista deberá arbitrar los medios
apropiados para disponer equipos aptos y personal capacitado para trabajar en lugares próximos a instalaciones
energizadas.  Los  cortes  que  indefectiblemente  se  deban  efectuar,  se  deberán  programar  previamente  con  el
Responsable EPESF y estar autorizados por éste.

El Contratista no podrá efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera en forma intencional o
no, la EPESF derivará a él todo reclamo que le formulen los clientes, sean pérdidas o lucros cesantes, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

El  Contratista  responderá  directamente  por  los  daños  causados  a  la  EPESF  y/o  clientes,  por  su  impericia  o
negligencia en la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 68 - DEPÓSITO DE LOS MATERIALES:

El Contratista proveerá los depósitos necesarios para el  acopio de los materiales que a juicio del Responsable
EPESF requieran estar al abrigo de los agentes climáticos. Los traslados que puedan sufrir dichos depósitos, por
exigirlos el proceso constructivo de los trabajos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

El  Contratista  será  el  único  responsable  del  resguardo  y  mantenimiento  en  correcta  forma  de  los  materiales
acopiados en el depósito asignado hasta su uso definitivo en los trabajos. En caso de verificarse daños o deterioro
en los materiales acopiados, el Responsable EPESF podrá exigir: a reparación y/o el reemplazo de los materiales
dañados  y/o  deteriorados  por  nuevos,  sin  que  ello  signifique  reconocimiento  alguno  de  mayores  costos  al
Contratista.

ARTÍCULO 69 - ENERGIA ELÉCTRICA Y AGUA:

 En el caso que el Contratista prevea utilizar equipos de construcción accionados eléctricamente, deberán verificar
sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello no resultara
posible, deberán contar con los equipos propios para su generación.

Aún en el caso de ser factible su obtención, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la
continuidad de la provisión de la energía eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que
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incida en la ejecución de los trabajos, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o de prórroga
del plazo contractual. 

Las  instalaciones,  conexiones  y  gastos  del  consumo de  energía  eléctrica  y  agua  correrán  por  cuenta  y  cargo
exclusivo del Contratista. 

La energía eléctrica necesaria para el consumo en el obrador estará a cargo del Contratista, debiendo este último
solicitar formalmente el suministro en la oficina comercial de la EPESF que corresponda a la jurisdicción en la que
se emplaza el obrador, cumplimentando todas las reglamentaciones vigentes de la EPESF.

Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener estos servicios correrán por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, como así también los consumos que ambos servicios demanden.

Todos los costos que demanden estos servicios serán incluidos en los Gastos Generales del Contrato.

ARTÍCULO 70 - ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS:

La EPESF tendrá derecho a inspeccionar  y ensayar en fábrica y/o laboratorios propios o independientes,  a su
exclusivo criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista tendientes a verificar que cumplan con las
Especificaciones Técnicas indicadas en este Pliego y los Datos Técnicos Garantizados en la Oferta y comprobar la
calidad de la materia prima empleada.

Cuando  el  resultado  del  primer  ensayo  sea  negativo  y  por  consiguiente  los  materiales  y/o  equipos  resultaren
rechazados, o aquel no se hubiese concretado por causas no imputables a la EPESF, el Contratista se hará cargo
de todos los gastos que insuma el Responsable EPESF para repetir los ensayos e inspecciones a realizar en fábrica
o en laboratorios independientes, tales como viáticos, pasajes completos, estadías, etc.

Será obligación del Contratista convenir con el Responsable EPESF el programa de ensayos de los materiales y/o
equipos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes, comunicando con una antelación no menor de doce
(12) días la fecha de realización.

En caso de inspección y/o ensayos en fábrica la EPESF podrá contrastar el  instrumental de medición a utilizar,
exigiendo la sustitución o complementación que estime adecuadas, en caso de comprobarse deficiencias en el
mismo.

El rechazo de los materiales y/o equipos no dará derecho al Contratista en ningún caso, a prórrogas en los períodos
de acopio y/o ejecución. En caso de que la EPESF no ejerciera el derecho de inspeccionar y ensayar los materiales
y/o equipos, igualmente está obligado el Contratista a ensayarlos,  comunicando los resultados y entregando los
protocolos respectivos, teniendo la EPESF diez (10) días de plazo para aceptar los materiales o rechazarlos.

Excepto los gastos que origine la inspección inicial  únicamente en territorio de la República Argentina (sueldos,
viáticos, pasajes, honorarios, etc.), todos los otros costos que insuman los ensayos de materiales o equipos en
fábrica y/o laboratorios independientes correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista, debiendo suministrar el
personal  y  los  elementos  auxiliares  que  sean necesarios  para todas  las  pruebas  que  indique  el  Responsable
EPESF.

En caso de proveer materiales y/o equipos de origen extranjero, el Contratista deberá comunica el programa de
ensayos a efectuar  en fábrica o  en laboratorios independientes,  comunicando con una antelación no menor de
treinta (30) días la fecha de realización.

Todos los gastos que origine el Responsable EPESF fuera del territorio de la República Argentina (viáticos, pasajes
completos, estadías, etc.) correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

ARTÍCULO 71 - TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

El responsable EPESF verificará la correcta ejecución de los trabajos y determinará la necesidad realizar pruebas
de puesta en servicio, efectuando las observaciones que estime necesarias. 

Para poder considerar terminados los trabajos, el Contratista deberá demostrar la aptitud de puesta en servicio de
éstos,  y  de  corresponder,  efectuará  los  Ensayos  de  Puesta  en  Servicio  que  se  le  soliciten.  De  no  surgir
inconvenientes en las pruebas se labrará el Acta de Ensayos entre el Contratista y el Responsable EPESF. 

En caso de que el Responsable EPESF considere que no se encuentran dadas las condiciones para habilitar al
servicio las instalaciones, el Contratista deberá realizar las modificaciones y/o ajustes de los trabajos necesarios a
los efectos de salvar las observaciones detectadas, dentro de los plazos establecidos por el Responsable EPESF.

Una vez verificado que las observaciones han sido salvadas, se firmará un Acta y las instalaciones podrán ponerse
en servicio.

El Contratista deberá efectuar a su cargo la reparación de veredas, pavimentos, construcciones e instalaciones que
hubieran sido afectadas por los Ensayos de Puesta en Servicio, a satisfacción del Responsable EPESF.



Así también, dentro del plazo contractual, el Contratista deberá efectuar, a su exclusivo cargo, la limpieza de los
lugares donde se realizaron las tareas y el retiro, en las zonas adyacentes, de todos los sobrantes y desechos de
materiales  de  cualquier  especie.  Igual  procedimiento  se  seguirá  con  aquéllas  construcciones  provisorias,  a
excepción de aquellas que sean consideradas por el Responsable EPESF como necesarias durante cierto lapso del
período de Garantía, cumplido el cual el Contratista procederá en la forma ya indicada.

Los materiales provenientes de demoliciones y/o desmontaje de instalaciones existentes que el Contratista debe
recuperar  y/o  remover  conforme  lo  determinen  las  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  deberán  ser
acondicionados, clasificados, inventariados y transportados por cuenta y cargo del Contratista hasta el depósito más
próximo de la EPESF, trabajos que se harán con la intervención del Responsable EPESF.

En todos los casos, estos trabajos se considerarán incluidos en el plazo de ejecución.

El Contratista será responsable por la pérdida, extravío, hurto, deterioro, etc. de dichos materiales.

En las remociones de materiales que afecten bienes de terceros (paredes, veredas, alambrados, etc.), el Contratista
extremará cuidados a efectos de no producir daños, y si éstos se produjeran, deberán ser reparados al  estado
original del bien afectado.

CAPITULO VIII

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTÍCULO 72 - MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Representante Técnico está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición final, a fin de dar su
conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. 

Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por el Responsable EPESF. 

No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han sido previa y
debidamente autorizadas en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo demuestren. 

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio del Responsable EPESF, respecto a los trabajos o
mediciones ejecutados, deberá exponer sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los
que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.

Si  el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de su divergencia y
renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de los trabajos realizados en el mes, dentro de
los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

Para que lo ejecutado durante el mes sea objeto de certificación, deberá tener un valor no inferior al 20 % de la
relación entre el monto de contrato y el plazo de ejecución, según:

MONTO MÍNIMO A CERTIFICAR = 0,2 x (MONTO CONTRATO / PLAZO EJECUCION)

La medición de los trabajos se efectuará tomando cada ítem ejecutado previsto en el contrato, con su unidad de
medida y el precio cotizado. 

Para los ítems que hayan sido ejecutados parcialmente, la medición se efectuará mediante el prorrateo porcentual
de los mismos.

Al  efectuarse la medición  se dejará constancia de la fecha y ubicación,  como así  también de las divergencias
producidas y todo otro hecho digno de mención.

ARTÍCULO 73 - MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS:

Se deberán detallar las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.
Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretación, serán
firmados por el Responsable EPESF y el Contratista. 
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Para proceder  a la liquidación de dichos trabajos,  los  valores consignados en dicho detalle  serán los únicos a
considerar.

ARTÍCULO 74 - CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Se realizará de forma mensual y a mes vencido. Independientemente del momento del mes en el cual comience los
trabajos, siempre se certificarán los trabajos realizados hasta el último día del mes que se pretende certificar o hasta
el día en que se agota el Pedido de Compras. 

ARTÍCULO 75 - VARIACIONES DE COSTOS:

Los precios podrán ser redeterminados cuando se acredite una variación de los costos de los factores principales
que lo componen, según la Metodología establecida en el presente artículo.

Esta  redeterminación  se  aplicará  mensualmente,  cuando  la  variación  del  monto  total  ejecutado  a  valores
redeterminados se haya incrementado o disminuido en proporción igual o superior al 5% con relación al monto total
ejecutado a valores básicos (ofertados o surgidos de la última redeterminación según corresponda), tomando como
referencia los del mes anterior a la fecha de presentación de la oferta económica o los del mes de la última
redeterminación, según corresponda, con respecto al mes que se certifica.

En  cada redeterminación,  y  siempre  que ésta corresponda,  se aplicará  la  fórmula que se detalla en el  inciso
“Metodología de Redeterminación de Precios”, del presente artículo, con lo que se obtienen los nuevos Precios
redeterminados de los ítems. 

Los términos del polinomio de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR) de esta Metodología, representan el
índice de variación de los principales componentes del costo de los trabajos y están constituidos por la relación
entre  índices  o  valores  del  momento  de  cada  recálculo  e  índices  o  valores  básicos  (ofertados  o  de  última
redeterminación).  Estos  términos, afectados por  parámetros de ponderación que dependen del  tipo  de Trabajo,
miden la variación de los precios de los diferentes ítems de los trabajos. Para el cálculo del FR, deben reemplazarse
en la fórmula los valores o índices correspondientes al mes de la redeterminación. El resultado de esta operación
debe determinarse con redondeo en dos decimales.

Los  trabajos  que,  por  causas  imputables  al  Contratista,  se  ejecuten  en  mora,  se  liquidarán  con  los  precios
correspondientes a la fecha de entrega, siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin
perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

La certificación se hará con los últimos precios vigentes (básicos o redeterminados, según corresponda). 

Al momento de la certificación, en caso de no contarse con los índices actualizados, podrá emitirse un certificado
provisorio  que  tendrá  efecto  de  primer  pago.  Posteriormente  con  los  índices  y  valores  actualizados,  de
cumplimentarse las condiciones dispuestas en el presente artículo, se emitirá el certificado final de ajuste con los
precios redeterminados, al que se le descontará lo pagado anteriormente.

Metodología de redeterminación de precios:

Se define:

PI1 = PI0 x FR

Donde:

 PI1 = Precio Índice redeterminado de cada ítem.

 PI0 = Precio Índice básico (ofertado o de última redeterminación) de cada ítem.

 FR = Factor de redeterminación de cada ítem.

FR = a1 * (MAT1/MAT0) + a2 * (MO1/MO0) + a3 * (EM1/EM0) + a4 * (T1/T0)

Donde:

 MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variación de los precios de los materiales.

 MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios de la Mano de Obra.

 EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas. 

 T1/T0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Transporte

Los anteriores coeficientes se adoptarán de las fuentes indicadas en el PBCP.

 a1,  a2,  a3, a4 =  Parámetros  de  ponderación  del  Materiales,  Mano  de Obra,  Equipos  y  Máquinas  y
Transporte, respectivamente. 



Representan la incidencia de los rubros en el precio total del ítem o grupo de ítems. La suma de éstos es igual a
1,00.

 El subíndice "0" corresponde a los valores o índices básicos.

 El subíndice "1" corresponde a los valores o índices del mes de ejecución de los trabajos.

Los parámetros de ponderación a1, a2, a3 y a4 de cada ítem, se mantienen fijos e inamovibles durante todo el
contrato y se publicarán en la Planilla de Itemizado. La suma de éstos es igual a 1,00.

Los componentes de la fórmula son calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El FR se aplica con dos
decimales.

Para las gestiones tramitadas por Ajuste Alzado, la metodología de cálculo será la misma, considerando como PI0 el
Precio de los trabajos certificados a valores básicos y PI1 el Precio de los trabajos certificados redeterminados. 

ARTÍCULO 76 - FORMA DE PAGO:

El pago será realizado en las oficinas de la EPESF que se indiquen en los respectivos Pedidos de Compra, contrato
específico o condiciones complementarias.  El mismo se efectuará en el "plazo corriente administrativo", esto es
dentro  de los treinta  (30)  días contados a partir  de  la fecha de  entrega,  cumplimiento del  objeto  contractual  o
certificación del servicio, y/o de la fecha de presentación de la correspondiente factura, lo que fuere último.

De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos 3277/90; Nº 3419/95, 607/99 y Resoluciones Nº 127/97 y 574/15 del
Ministerio de Economía de la Provincia y sus modificatorias, todos los pagos a terceros ajenos a la Administración
Provincial  y  que  se  encuentren  radicados  dentro  del  territorio  Provincial,  cuyos  importes  superen  el  monto
establecido, se realizarán mediante cheque “no a la orden” con cruzamiento especial del “Nuevo Banco de Santa Fe
S.A.”, siendo la única excepción aquellos que se encuentren radicados fuera del territorio provincial.

Para hacer efectivo el cobro de sus acreencias, el Contratista deberá poseer y presentar la Constancia de
Cumplimiento Fiscal vigente.

Los  términos  convenidos  para  el  pago  se  interrumpirán  si  existieren  observaciones  sobre  la  documentación
pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

ARTÍCULO 77 - COMPENSACIÓN: En caso que la EPESF y el Proveedor o Contratista detenten la calidad de
deudor  y  acreedor  recíprocamente,  tratándose  de  créditos líquidos,  exigibles  y  disponibles  libremente,  sin  que
resulte afectado el derecho de terceros, podrá procederse a la compensación de los mismos, hasta el monto del
menor, a criterio de la EPESF.

ARTÍCULO 78 - PLAZOS: El plazo corriente administrativo definido en el Artículo precedente, se interrumpirá si
existieren observaciones  sobre la  documentación  pertinente  u  otros  trámites  a  cumplir  que sean  imputables  al
acreedor.

ARTÍCULO 79 - IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las
facturas, presentar constancia de pago del impuesto de sellos provincial  que grave el contrato por la parte que
corresponde al Proveedor o Contratista o Locador. La alícuota a aplicar y la forma del cálculo del impuesto, deberán
realizarse de acuerdo con la norma impositiva vigente.

ARTÍCULO 80 - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES:

La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de
días en mora, intereses moratorios que se calcularán en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por Depósitos
a Plazo  Fijo en Pesos  ($)  para el  Total  de Bancos  Informantes que  publica  el  Banco Central  de la República
Argentina durante el período incurrido en mora. Esta Tasa promedio será aplicada mediante un sistema de interés
simple al  monto de la obligación  caída en mora y  multiplicada  por  el período de tiempo en mora, conforme la
siguiente fórmula: 

Interés Moratorio = 
365
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Donde:

 M: Monto de la obligación caída en mora.

 Ti: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos ($) para el Total de Bancos informantes, en %
nominal anual para el día “i”.

 n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el período en que la obligación cayó
en mora.

 d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago.

En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo de intereses. En
caso de que el pago se efectúe mediante transferencia bancaria, el acreedor deberá efectuar la reserva mediante
nota dentro de las 48 hs de fecha de acreditación.  

En caso de no realizar la reserva en el recibo o mediante nota, quedará extinguida la obligación por parte de la
EPESF.

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse expresamente y por escrito
dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha en que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado,
vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé el presente artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30) días
de  solicitados,  caso  contrario  serán  de  aplicación  sobre  las  sumas  reclamadas,  las  mismas  normas  que  se
establecen en el presente.

ARTÍCULO 81 - AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:

La EPESF se reserva, a su exclusivo criterio y previa aprobación de la Gerencia de Explotación,  el  derecho de
ampliar o reducir el alcance de la contratación de la siguiente manera: 

 Obras Menores: hasta en un treinta por ciento (30 %) del monto del contrato bajo las mismas condiciones
pactadas originalmente; y 

 Trabajos de Mantenimiento: hasta en un cien por ciento (100 %) del monto del contrato bajo las mismas
condiciones pactadas originalmente y, requiriéndose para las ampliaciones de contrato superiores al 30%,
el acuerdo previo del Contratista.

ARTÍCULO 82 - SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO:

 En caso de que  se hubiesen  extendido  Certificados  por  importes  inferiores o superiores a los que realmente
correspondían, la EPESF reconocerá las diferencias, sin tener en cuenta los intereses que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 83 – FOTOGRAFIAS:

El  Responsable  EPESF  podrá  solicitar  al  Contratista  fotografías  digitales  georreferenciadas  de  los  principales
aspectos de las tareas encomendadas a fin de mostrar el avance de los trabajos para incorporar a la medición, en
cantidad y detalle suficiente, a través del medio que éste defina.

ARTÍCULO 84 - GARANTÍAS (INTERESES):

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego; de Propuesta y de Contrato,
no devengarán intereses.

CAPITULO IX

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 85 - PLANOS CONFORME A OBRA:

Siempre que se modifique la red, ya sea por nuevas instalaciones, remodelaciones o reconfiguración de
éstas, se deberán presentar los planos junto con la certificación correspondientes; siendo su cumplimiento
condición excluyente para dar curso a la misma.

El Contratista  presentará al  Responsable EPESF, para aprobación copias de los planos conforme a las Obras
ejecutadas,  con sus soportes  digitales,  los  cuales  podrán ser  remitidos vía  correo  electrónico u  otro  medio,  a
requerimiento del Responsable EPESF, grabados archivo con extensión “.dwg” compatibles y editables mediante
AUTOCAD en una versión igual o anterior a la utilizada en el centro de cargas de la EPESF.

Los planos a presentar referirán a todas las instalaciones construidas a través del Contrato y aquellas existentes
vinculadas directamente con lo ejecutado. Esto último será determinado por el Responsable EPESF de los trabajos.

El incumplimiento de estos requerimientos será penalizado según lo establecido en el presente pliego.



ARTÍCULO 86 - PRUEBA DE LOS TRABAJOS:

Los  procedimientos  a  aplicar  para  dar  cumplimiento  a  las  pruebas  y  ensayos  de  los  trabajos,  tanto  las  que
correspondan  a  aquellas  a  llevarse  a  cabo  durante  el  plazo  de  ejecución  como  las  que  se  realicen  una  vez
concluidos los trabajos, podrán estar determinados en el PBCP, como así también en el PETP.

ARTÍCULO 87 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:

Cumplido el plazo contractual y satisfecha la ejecución, pruebas y ensayos, el Responsable EPESF recibirá los
trabajos, en un Acta para tal fin, y a partir de ese momento comenzará el plazo de conservación y garantía del
contrato.

ARTÍCULO 88 - MEDICION TOTAL:

Para efectuar  la medición total y el  cómputo y presupuesto correspondiente,  se considerará un plazo que como
máximo se extenderá hasta treinta (30) días corridos siguientes a la firma del Acta de Recepción de los trabajos del
Contrato.

ARTÍCULO 89 - PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

A partir  del  inicio  del  plazo  de  la  garantía  del  Contrato,  fijado  en  “RECEPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DEL
CONTRATO” del presente, el Contratista es responsable de la conservación de los trabajos y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de éstos. 

El plazo a que refiere el párrafo anterior, será el establecido en el PBCP, al que se le adicionará el tiempo que sea
necesario  para  efectuar  reparaciones  por  causas  imputables  al  Contratista.  Las  reparaciones  comprenderán la
provisión de materiales, transporte y/o montaje por deterioros o destrucciones causadas por vicios constructivos, de
fabricación  o de montaje,  las que serán a su exclusivo  cargo.  La  falta  de  cumplimiento del  Contratista  de las
obligaciones establecidas en el presente pliego autoriza a esta EPESF para adoptar las medidas previstas por los
Pliegos y el Registro de Único de Proveedores de la EPESF.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de los trabajos ejecutados.

CAPITULO X

SANCIONES

ARTÍCULO 90 - MULTAS:

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos del contrato, se
impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. 

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas, debe interpretarse como importe del contrato
al importe de los trabajos contratados más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costo.

En ningún caso la multa total superará la proporción del quince por ciento (15 %) del importe del contrato. 

ARTÍCULO 91 - MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no iniciare los trabajos como se indica en “INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS” del presente pliego,
y dicho retraso hubiese afectado el  servicio,  podrá ser  pasible de una multa a requerimiento  del  Responsable
EPESF. En este caso, esta multa será equivalente al medio por mil (1/2 ‰) del importe del contrato por cada día
de demora en iniciar los trabajos, considerándose que éstas han dado comienzo cuando el Responsable EPESF
extienda la constancia respectiva.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado
el plazo de Entregas por el número de días correspondientes a aquélla. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo
contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

ARTÍCULO 92 - MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrirá en una
multa equivalente al dos por mil (2 ‰) del importe del servicio o el bien, por cada día de atraso en la terminación
de los trabajos. Quedará así constituido en mora y obligado al pago de la multa correspondiente, sin necesidad de
requerimiento o intimación previa alguna.
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ARTÍCULO 93 - FALTAS E INFRACCIONES:

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o a los demás pliegos o a las órdenes escritas del
Responsable EPESF y Resoluciones de la EPESF, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del
medio por mil (1/2 ‰) al diez por mil (10 ‰) del importe del contrato, según la importancia de la infracción a
exclusivo juicio de la EPESF y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos.

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

ARTÍCULO 94 - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN:

Las multas se harán efectivas en forma automática y directa, descontándose su importe de los créditos no afectados
que el Contratista tuviere a su favor por cualquier contratación con la EPESF. De ser éstos insuficientes, la EPESF
procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de quince (15) días.

El  hecho  administrativo  consistente  en  el  descuento  de  la  multa que  corresponda  será  suficiente  para que  el
Contratista pueda interponer contra el  mismo los recursos administrativos correspondientes en la forma y modo
establecidos por las reglamentaciones en vigencia.

ARTÍCULO 95: RESCISIÓN DEL CONTRATO:

La Administración tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:

1. Cuando el contratista proceda con dolo, fraude o grave negligencia, o contravenga las obligaciones y con-
diciones estipuladas en el contrato.

2. Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la ini-
ciación de las obras e intimado a esta iniciación, no diera cumplimiento al requerimiento del Responsable 
EPESF.

3. Cuando el contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las obras, en caso de que la par-
te a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del Responsable EPESF 
no puedan terminarse en los plazos estipulados.

4. Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

5. Cuando el total de las multas aplicadas alcanzare el quince por ciento (15 %) del importe total del contrato 
actualizado, impuestos incluidos. 

6. Cuando el contratista transfiera en todo o en parte su contrato, se asocie con otro para la construcción o 
sub-contrato sin previa autorización de la Administración.

7. Cuando el contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por un término mayor de 
siete (7) días.

En los casos contemplados en los incisos 2), 3), 4)y 5), el Responsable EPESF deberá intimar previamente al con-
tratista.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Y OBRAS MENORES (PBCG-MyOM)

ANEXO Nº 1 - DECLARACIONES JURADAS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN -

LICITACIONES 

Lugar y Fecha:

Licitación/Concurso N°:

Quien suscribe……………………………………………………………………..…………

En representación de la firma …………………………………………………….….…….

CUIT N°……………………………………………………………………………………

Manifiesta en carácter de Declaración Jurada:

1. Que conoce y acepta las condiciones señaladas en todas y en cada una de las partes constitutivas del

pliego.

2. Que la oferta se ajusta al legajo, según sus documentos anexos y la normativa aplicable que rigen la

Licitación/ Concurso indicada precedentemente.

3. Que acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Provincia de Santa Fe para

cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse entre las partes.

4. Que conoce el lugar y condiciones en las que se ejecutarán los trabajos.

5. Que fija domicilio Legal en la Provincia de Santa Fe, calle:…………………………………………………

N°………….., localidad de:………………………………...……………………………………………………..

6. Que posee inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de Obra Pública por culpa de la

firma, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.

………………………………...……
Aclaración del representante o

apoderado

……………………………………
Firma del representante o apoderado
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Planilla de Analisis de Precios- Modalidad de Ajuste Alzado

VALORES UTILIZADOS CORRESPONDIENTES A

A MATERIALES

Materiales empleado para la ejecución del servicio Cantidad

A1
A2
A3
A4
A5
A6 Total Materieles empleados ($) (suma A1 a  A5):

B MANO DE OBRA

Personal empleado para la ejecución del servicio Cantidad

B1 Ayudante
B2 Oficial
B3 Oficial Especializado
B4 Responsable del Trabajo
B5 Total Mano de obra ($/hora) (suma de B1 a B4):
B6 Total Mano de obra por jornada laboral ($) (B5 x duración de jornada laboral [9 horas]):

C MOVILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Equipo empleado para la ejecución del servicio

C1 Camioneta
C2 Camión con Grúa 7 Tn.
C3 Camión apto para el traslado de materiales
C4 Portabobinas
C5 Kit Herramientas
C6 Insumos Varios
C7 Total Movilidades, equipos y herramientas ($/ hora) (suma de C1 a C6)
C8 Total Mano de obra por jornada laboral ($) (C7 x duración de jornada laboral [9 horas]):

B + C Costo Total Mano de Obra, Herramientas, Equipos e Insumos por jornada laboral (B6 + C8)

D TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA MENOR (DÍAS)

D1 Tiempo estimado para la realización de la Obra (días)

E

F GASTOS, BENEFICIOS E INGRESOS BRUTOS
DETALLE REFERENCIA % $ Costo 

F1 Generales, Administrativos y Financieros (% de E)
F2 Beneficios (% de E)
F3 Ingresos Brutos (% de (E+F1+F2))
F4

G Costo de la Obra Menor en $ s/IVA ( E + F ) *

H IVA *

I TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO ( G + H) *

* VALORES QUE DEBEN REPLICARSE EN LA PLANILLA DE PROPUESTA

Referencias:

1 Costo final por hora de cada tipo de agente, incluyendo el importe básico más remuneraciones, bonificaciones adicionales, aportes, sumas fijas, etc.

2 Tiempo proporcional que se utiliza cada vehículo o herramienta por cada hora de trabajo.

3 Costo total por hora de cada vehículo o equipo, incluyendo amortización, mantenimiento, combustibles, lubricantes, seguros, impuestos, etc.

Costo Unitario 
(s/IVA) (1)

Costo Total  
(s/IVA)

Costo por hora
(s/IVA) (1)

Costo total por
hora (s/IVA)

Proporción de
uso (2)

Costo por hora
(s/IVA) (3)

Costo total por
hora (s/IVA)

Costo básico de la mano de obra, movilidades, equipos, herramientas y materiales para ejecutar 
el servicio en $ s/IVA = A + (B+C) * D

21 %
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ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS

AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
E  HIGIENE  EN  EL  TRABAJO  PARA  LAS  EMPRESAS  O  PARTICULARES
(MONOTRIBUTISTAS,  RESPONSABLES  INSCRIPTOS,  ETC.),  QUE  COMO
CONTRATISTAS  O  SUB-CONTRATISTAS  REALICEN  OBRAS  O  PRESTEN
SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA NORMA

La  presente  Norma  tiene  como  objetivo  establecer  pautas  generales  para  que  las
distintas  etapas  de  realización  de  obras  y/o  servicios,  se  ejecuten  con  la  máxima
seguridad  en  un  medio  ambiente  propicio,  de  manera  tal  de  prevenir  accidentes  y
enfermedades  profesionales  al  personal,  como al  entorno en  donde se realizarán  las
tareas.
Su  cumplimiento  es  de  carácter  obligatorio para  todas  las  empresas  y  particulares
(monotributistas, responsables inscriptos, etc.) que realicen obras o presten servicios en
la EPE.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Será de cumplimiento obligatorio,  toda la legislación del ámbito Nacional,  Provincial
y/o Municipal, acorde con las tareas a realizar, en lo que respecta a Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene, como así también toda aquella normativa E.P.E. aplicable a la tarea
en cuestión.

Es dable destacar:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.

 Ley  Nacional  de  Riesgos  del  Trabajo  (L.R.T.)  Nº  24557/95  –  y  Decretos
Reglamentarios vigentes.

 Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
construcción.
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 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) Nº 231/96, Nº
51/97, Nº 35/98, Nº 319/99.

 Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.

 Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.

 De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s  deberán  tener
esta información en obra y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de la
S.R.T. 

 Fotocopia certificada de la matrícula habilitante del Profesional responsable del
Servicio y/o  del técnico en Higiene y Seguridad de la empresa contratista  y/o
subcontratista.

NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista deberá confeccionar un Programa de seguridad (según Res.
de  la  SRT)  correspondiente  a  la  obra  a  ejecutar.  De  no  corresponder  realizar  un
Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, se
confeccionará un Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los
riesgos, y medidas de prevención de todas las etapas de la obra y/o servicio.

Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro deberá
coincidir su memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del
pedido, según Procedimiento para Evaluación de Documentación de Contratistas de la
EPE. 

2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado,
en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o
actividad  encomendada  o  no,  será  responsable  directo  de  todo  accidente,  siniestros
provocados por errores o incumplimiento de las normas, y pudieran ocasionar lesiones,
enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio
ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  en  forma  inmediata,  mediante
comunicación  telefónica,  todo  accidente,  incidente  o  enfermedad  ocupacional a  la
Unidad  Medio  Ambiente,  Seguridad  e  Higiene,  indicando  datos  personales  del
accidentado, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento médico y
toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas,
equipos, contaminación, etc.).  Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente
en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido. 
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Todo  accidente  grave  o  fatal  podrá  ser  investigado  por  la  EPE,  debiendo  prestar
colaboración el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. 

4.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  de  forma  inmediata,  mediante
comunicación telefónica, todo  accidente y/o detección de un eventual posible acto o
acción que pueda dañar el Medio Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene. 

De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista
principal delinearán las medidas a tomar. 

5. Responsable de Higiene y Seguridad.

a)  La  contratista  o  sub-contratista  debe  contar  con  un  Responsable  de  Higiene  y
Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos
de  trabajo  que  se  le  especifiquen  así  como  de  comprometerse  a  capacitar  en  forma
permanente a su personal.

b) La contratista o sub-contratista entregará a la EPE, la planilla que como anexo I, forma
parte de la presente norma, en donde constan los datos del Responsable de Higiene y
Seguridad,  acompañado  de  la  constancia  de  pago  de  la  matricula  habilitante  de  la
Provincia de Santa Fe. Si  es personal externo,  debe presentar  la Póliza de accidentes
Personales con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE.

c)  El  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  Contratista,  deberá  asentar  en  una
planilla la asistencia a obra según corresponda, éstas deberán formar parte del Legajo
Técnico en obra.

d)  En caso de que la Empresa contratista  o subcontratista  cambie de Responsable de
Higiene y Seguridad, deberá presentar una nota de vinculación visada/aprobada por la
ART  que  le  corresponda,  Anexos  de  la  presente  Resolución  y  la  documentación
correspondiente al mismo.

e) La Contratista deberá contar con el responsable o un técnico permanente en cada frente
de obra en los casos que abajo se detallan:

 Tareas  en  las  que  es  obligatoria  la  presencia  del  responsable  o  técnico
permanente en los trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico
(Ej.  Estaciones  Transformadoras,  Centros de Distribución y  Subestaciones
transformadoras)

 Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).

 Excavaciones  mayores a 1,2 m (Res. 503/14).

 Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles.
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6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las
contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE. El radio
deberá estar delimitado y señalizado con vallas rígidas y cartelería acordes a los riesgos
y trabajos que se realizan.  

7. La contratista o sub-contratista conservará y respetará las indicaciones de seguridad,
referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas
sanitarias particulares de cada sector. 

8. La contratista o sub-contratista usará su instalación eléctrica, con tablero homologado
según normas AEA.  En caso de que los trabajos sean en la vía pública o en lugares
donde no exista una instalación reglamentaria para tomar energía, la misma deberá ser
provista por un generador portátil.  

9. Sólo se podrán realizar trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas
de fuerza  electro  motriz  en general,  si  previamente  se  efectuó la  consignación de la
instalación. 

10.  Es  obligatorio  mantener  el  orden  y  la  limpieza  en  la  zona de  realización de  los
trabajos, tendientes a limitar la posibilidad de accidentes. 

11. Se deberá contar con extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC,
de 10 kg., y el personal deberá estar capacitado para su uso.  

12. En todo momento se cuidará de no afectar el medio ambiente, evitando la generación
de contaminantes  nocivos,  no utilización  de  los  sistemas  de  desagües  industriales  o
pluviales para eliminar los residuos de la obra, los mismos tendrán que ser calificados y
se deberá  hacer  su disposición final  en lugares  habilitados a  tal  fin.  El  certificado  de
disposición deberá ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene. 

13.  Todos los materiales  necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente,
tratando de no perturbar la circulación vehicular o de peatones. 

14. Las contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con
la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de
protección personal:

 Ropa  adecuada  para  el  trabajo,  consistente  en  pantalón  y  camisas,
preferentemente  del  mismo  color,  debiendo  ser  este  uniforme  para  todo  el
personal de la empresa. 

 Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán
usar, según corresponda, los siguientes elementos:

 Arneses anticaída de seguridad 
 Elementos de amarre de sujeción y anticaídas
 Salva caídas
 Dispositivos retráctiles
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 Líneas de vida
 Silletas
 Descensores

La contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad
para los trabajos a realizar.

 Protección  ocular  y  facial,  para  los  trabajadores  expuestos  a  proyección  de
partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

 Cascos de seguridad tipo 1, clase B.

 Calzado de seguridad.

 Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

 Para  trabajos  en  la  vía  pública  o  cercanías  a  la  misma  todo  el  personal
involucrado deberá usar chalecos reflectivos.

Todos los elementos de protección que utilizará el personal de la empresa contratista,
deberán contar con la certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sido
reconocidos para la emisión de certificaciones de producto, por marca de conformidad o
lote, según la resolución de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolución SRT N°
299/11).

15. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o
aplicar  sanciones  cuando  se  observen  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y
Seguridad. 

16. Se rechazarán aquellos programas de seguridad que:

- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de las
actividades.

- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad
en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de
Higiene y Seguridad.

17. Presentación.

En el  Anexo IV se detalla  la  documentación a presentar,  cabe aclarar  que la  misma
deberá  estar  debidamente  anillada  u  ordenada,  con  carátula  que  indique  Empresa,
Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares
técnicos habilitados.
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ANEXO I
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable
de  Higiene  y  Seguridad  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
………………………………………………………… ………………………………., el
cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra:…………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                     ----------------------------------------------
        Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                 de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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ANEXO II
TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente  me dirijo  a  Uds.,  para informarles  que el  Profesional  Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrará en forma permanente en
la  obra,  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
…………………………………………………………...……………………………….,
el cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra: …………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el  Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                        --------------------------------------------
          Firma del Representante                                           Firma del Profesional          
           Técnico de la Empresa                                             de Higiene y Seguridad
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ANEXO III
CARTA INDEMNE

SANTA FE, ………………………………………..                                        

Señores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
…………………………………………………  .

De nuestra mayor consideración:

Nos  dirigimos  a  Uds.  con  relación  al  servicio  de….
……………………………………………………….………………  que  prestamos  en
……………………………...….,  según  contrato  de  fecha………………….,  y  a  tal
efecto,  completándola documentación ya suscrita,  comunicamos a continuación
los datos de los empleados de nuestra firma que estarán afectados a las referidas
tareas. 

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
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Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.U.I.L.  y  nos  comprometemos  a  presentar  en  forma  mensual  copia  de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.

Se deja expresamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral  en  los  términos  de  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  con  la  EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de nuestra firma no podrán ser considerados como empleados de
la  EMPRESA  PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA,  comprometiéndonos  y
obligándonos  a  mantenerlos  indemnes  de  cualquier  perjuicio  o  reclamo  por
indemnización y/o gastos (incluyendo, sin que esto implique limitación, gastos
derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por cualquier daño
que se pudiera producir a los intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasión del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.

Seremos  únicos  responsables  de  las  obligaciones  impositivas,  laborales,  de
seguridad  social,  sean  legales  y/o  convencionales,  incluyendo  accidentes  de
trabajo,  que  debiéramos  asumir  respecto  de  los  empleados,  contratistas,  sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido  servicio  de  …………………………………………………..  Todo  ello,  sin
perjuicio  de  nuestros  derechos  de  accionar  contra  los  terceros  responsables.
Asimismo  nos  obligamos  a  acreditar  ante  Uds.  el  cumplimiento  de  tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo además, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relación y por el plazo
de prescripción según la naturaleza jurídica del concepto de que se trate. 

En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA
PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA   respecto  de  cualquier  demanda,  acción  o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales),  en  la  que  resulte  afectada  con  motivo  de  la  relación  contractual  y
operatoria convenida, autorizándolos a debitar los montos que deba abonar con
tal  motivo,  deduciéndolos  de  cualquier  acreencia  que  mantengamos  con  la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier  perjuicio  originado en reclamos de tal  naturaleza,
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incluyendo los honorarios profesionales.

Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros  que  puedan  ocasionarse  con  motivo  o  en  ocasión  del  servicio
contratado.  No  obstante  ello,  reconocemos  que  la  contratación  de  seguros  no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.

Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que  deberán  cumplir  el  personal  enumerado  para  desarrollar  su  actividad,
especialmente  las  referidas  a  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.

El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podrá ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte, quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen  corresponder  e  inclusive  a  rescindir  el  contrato  automáticamente  por
nuestra culpa.-

Aprovechamos la oportunidad para saludarlos a Uds. atentamente.

P/……………………………………………….
Firma:………………………………………….
Aclaración:…………………………………….

 

10



ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra,  responsable de obra,  responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.  
2. Aviso de inicio de obra.
3.  Seguro  de  responsabilidad  civil  comprensivo  hacia  terceros.  Con  Constancia  de  Pago.
Monto mínimo $ 1.500.000.
4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.
5. Carta indemne.
6.  Póliza  de  Accidentes  Personales  (Monto  mínimo  $500.000  con  constancia  de  pago)  o
Cobertura de ART; con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas).
7. Seguro de vida obligatorio.
8. Constancia de la capacitación específica.
9. Constancia de entrega de los EPP y EPC.
10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura.
11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.
12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación.
13. Póliza de seguros para vehículos,  que contemple como mínimo, responsabilidad civil por
daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.
14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.
15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”
16. DNI  y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo.
17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente  (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.
18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).
19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).
20.  Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial  por autoridad
competente.
21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia
de pago. Monto mínimo $ 1.500.000.
22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar:  Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales
(Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula de no repetición a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE,  Constancia de entrega de los
EPP y EPC.
    

   ----------------------------------------------                        ---------------------------------------
           Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                    de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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REQUISITOS PARTICULARES 

GERENCIA RECURSOS HUMANOS  

ÁREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO  
Mant. cubierta y cerramiento lateral galpón 2 calchines. Santa Fe 

EXPTE    1-2022-1055469 

1. Programa de Seguridad o  Procedimiento de Trabajo Seguro aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto 
del/los responsable de la Empresa,  responsable de seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.  Personal Autónomo, hacer nota de 
adhesión.  

2. Aviso de Obra. (de presentar programa).  

3. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Con Constancia de Pago. Monto mínimo $1.500.000.  

4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.  

5. Carta indemne con todos sus Anexos completos y firmados.  Habilitar a un Tec. En HYS Permanente en Obra. 

6. Póliza de Accidentes Personales (Monto mínimo $500.000 con constancia de pago)  o Cobertura de ART; con cláusula de no 
repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas).  

7. Seguro de vida obligatorio.  

8. Constancia de la capacitación específica. (Tener en cuenta todos los Riesgos asociados a la Tarea, SOBRE TODO ALTURA).  

9. Constancia de entrega de los EPP y EPC. Completos y Firmados por el Responsable de la Empresa.  (tener en cuenta todos los EPP 
acordes a las tareas a realizar y  ALTURA).  

10. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.  

11. Nota con listado de Personal afectado a trabajos en Altura.   

12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación. De ingresar con equipos de izajes, también declarar y presentar 
todo lo relacionado en puntos: 17, 18, 19, 20 y 21.  

13. Póliza de seguros para vehículos, que contemple como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil  a 
personas y pasajeros transportados. 

14. Cédula verde, en vigencia o cédula azul.  

15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”. 

16. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo. 

17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de personas) y/o maquinarias especiales por un 
ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS) o autoridad competente. (DE NO UTILIZAR, HACER NOTAS ACLARANDO). 

18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas). 

19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).  

20. Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial por autoridad competente.  

21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia de pago. Monto mínimo $1.500.000.  

22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar: Constancia de pago de matrícula habilitante vigente de la 
Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales (Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula de no repetición a 
favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, Constancia de entrega de los EPP y EPC. 

23. Personal Autónomo o Monotributista: Presentar Adhesión y Pago.  

 

TODA ESTA DOCUMENTAL SÓLO DEBERÁ SER SUBIDA A LA PLATAFORMA SICOP.COM.AR PARA SU VALIDACIÓN. 

 

PLATAFORMA SICOP. (SISTEMA INTEGRAL PARA CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES) 



 

 

 



 
REQUISITOS PARTICULARES 

GERENCIA RECURSOS HUMANOS  

ÁREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  
 
INGRESAR A:  https://sicop.com.ar/ y acceder en la bandera de Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESAR con el usuario y contraseña que desde epe@sicop.com.ar le estarán brindando al correo de vuestra firma, que esté 

declarado en el Registro Único de Proveedores EPESF, una vez recibido el pedido de compras. Si vuestra firma ya posee usuario y 

contraseña, podrá ingresar con la misma. Si no ha recibido usuario y contraseña, se debe solicitar via e-mail a epe@sicop.com.ar  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez ingresado a la plataforma, hacer click en la lista desplegable indicada en la flecha de la siguiente imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sicop.com.ar/
mailto:epe@sicop.com.ar
mailto:epe@sicop.com.ar


 
REQUISITOS PARTICULARES 

GERENCIA RECURSOS HUMANOS  

ÁREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE  
 
 
Ingresar a “Instructivos”, como lo indica la flecha de la siguiente imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver los videos instructivos para utilización de la plataforma (donde indica la flecha de la siguiente imagen), para cargar datos de la 
empresa, empleados, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier duda, podra comunicarse con la plataforma SICOP, a través de e-mail a la casilla epe@sicop.com.ar 
 

mailto:epe@sicop.com.ar


                                     

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES (PBCG – MyOM) 

                                    

 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE. 
Gerencia de Explotación - F. Miguens 260, Piso 13, Dique 2 del Puerto de Santa Fe – Santa Fe.  
Te. 0342 – 4505725/726  www.epe.santafe.gov.ar - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4 

 
“ACTA DE INICIO” 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PODA Y DESMONTE
DE LÍNEAS Y REDES

PCBCG

Rev.: 08-2019

ACTA DE INICIO  - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

PEDIDO DE COMPRA Nº 
(PC):

EXPTE. Nº.: 
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE NOTIFICACIÓN:

CONTRATISTA: DOMICILIO: 
OBRA TIPO:

En la localidad de……………………………, a los…...días del mes de…………………........  de 20…., se
reúnen, el Sr. …………………………….………………………………………....por la Empresa Contratista de
la  referencia,  que  declara  como  dirección  de  correo  electrónico  para  comunicación  la  siguiente:
…………………………………………@...............................................................,  y   el
Sr. ............................................................................................... que cumple las funciones de Responsable
de la Obra, por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF), que declara como dirección de
correo  electrónico  para  comunicación  la  siguiente:  …...
…………………………………….@.................................................................,  con  el  objeto  iniciar  los
trabajos  correspondientes  a  los  Rubros  Nº………………de  la  contratación  de  Referencia,  que
corresponden  a:  “........................................................................................................................................”
del Pedido de Compras arriba detallado. Para tal fin, se nombran, como:

Director  Técnico  del  Contratista  (de  ser  exigido  en  el  PBCP-OM)  al/los  Sr/Sres:
…………………………………………..…………………………………………………………..y  como
Representante  Técnico  del  Contratista  al/los  Sr/Sres:………………………………………………………..
……………………………., luego de haber cumplimentado los siguientes requisitos:

a. Comprobante de notificación de la Adjudicación;

b. Habilitación correspondiente de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene  EPESF (MASH EPESF),
según Anexo 3 del PBCG-MyOM;

c. Listado del personal y los equipos que trabajarán en la obra, según el PETP;

d. Comprobante de título profesional y Matrícula habilitante del/los Representante/es Técnico/s  del
contratista, según requisitos del Art. 38 PBCG-MyOM;

e. Nombre, apellido y matrícula habilitante del Técnico de Higiene y Seguridad designado por el
contratista.

f. Notas firmadas por los municipios, comunas y/o secretaría de medio ambiente autorizando la
realización de los trabajos que se incluyen en la contratación (para Poda).

g. Nota  de  firmada  por  el  Asesor  Técnico  aceptando  la  desigación  como  responsable  en  lo
respectivo a trabajos de poda y desmonte (Ing. Agrónomo o Forestal, para Poda).

No siendo para más, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto en el lugar y
fecha arriba indicados.

Firma y aclaración Firma y aclaración Firma y aclaración Firma y aclaración
Titular de la Empresa

Contratista
Representante Técnico del

Contratista
Jefatura EPE

Responsable de Obra
EPESF
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ANEXO 

LEY PROVINCIAL N° 13.505 Y SU MODFICATORIA LEYN° 13.619 DE COMPRE 

SANTAFESINO (REGLAMENTADA POR DECRETO N° 549/19) 

COMPRE SANTAFESINO:

Los proveedores deberán acreditar fehacientemente con la oferta estar adheridos a los beneficios de la Ley de 
Compre Santafesino, mediante la presentación de la certificación de la Autoridad de Aplicación correspondiente 
establecida en el Decreto Reglamentario N° 549/2019 En caso de no cumplir con tal requisito, se los intimara 'a su 
presentación dentro de las 48 hs. de notificados. Transcurrido dicho plazo sin que se presente la certificación, se 
considerara al proveedor como no adherido a los beneficios de la ley. 

 Cuando corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la Ley 
Provincial N° 13505/2015, su modificatoria, Ley Provincial N° 13.619/2017, y su Decreto Reglamentario N° 549/2019 
(Compre Santafesino), se procederá de la siguiente manera: 

Quienes acrediten su adhesión tendrán preferencia de acuerdo con las proporciones que a continuación se 
establecen: 

a) Cuando la oferta, considerada en los términos del Compre SantaÍesino, sea igual o inferior al de los bienes y/u 
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento 
(5%), resultara adjudicataria del objeto de la contratación 

b) Cuando la mejor oferta local, considerada en los términos del Compre Santafesino, no supere el ocho por ciento 
(8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, se le otorgará al oferente la posibilidad de mejorar 
su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar en un término de 
quince (15) días corridos una "mejora de oferta Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de 
preferencia enunciados en el inciso a) precedente. 





6 – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

(MyOM)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA MENOR
(PBCP – MYOM) –   LICITACION  

ARTÍCULO Nº 1 – OBJETO DEL PLIEGO PARTICULAR: 

El presente Pliego establece las bases y condiciones particulares a que se ajustará La Licitación “Mantenimiento de
cubierta y cerramiento lateral Galpón 2 Calchines - Santa Fe”. 

ARTÍCULO  Nº  2  –  MODALIDAD  DE  CONTRATACIÓN,  PRESUPUESTO  OFICIAL,  PLAZO DE ENTREGA  Y
DATOS DE OBRA: 

Los datos Contratación de la presente Licitación serán los definidos en el Alcance de Suministro.

ARTÍCULO Nº 3 – DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Para la presente obra no se exigirá la figura del Director Técnico requerida en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales MyOM (PBCG-MyOM).

ARTÍCULO Nº 4 – EQUIPO MÍNIMO:

El equipamiento mínimo puesto a disposición de los Trabajos se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares (PETP).

ARTÍCULO Nº 5 – REPLANTEO:

El Responsable EPESF determinará la necesidad o no de realizar el replanteo.

ARTÍCULO N° 6 – MOVILIDAD PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Si en el Alcance de Suministro, algún Rubro previese la provisión de una movilidad, el Contratista deberá entregar
en el lugar indicado dentro de los diez (10) días corridos de la notificación del Pedido de Compra, un (1) vehículo
que reunirá las siguientes condiciones:

 Tipo: Camioneta Pick-up, doble cabina.

 Motor: gasolero.

 Color: preferentemente blanco o gris.

 Modelo: con una antigüedad no mayor a diez (10) años desde la fecha de comienzo de los trabajos.

 Equipamiento  mínimo:  Dirección  asistida,  air  bags  delanteros  y  aire  acondicionado  montado  en
fábrica. 

El vehículo deberá estar en óptimas condiciones de uso y deberá cumplir con todos los requisitos legales para que
el personal de la EPESF pueda circular dentro de la provincia de Santa Fe (seguro, RTVO vigente, autorizaciones
de manejo, etc.). 

Se deberá proveer una caja metálica con las herramientas adecuadas para efectuar una reparación de emergencia,
además de las balizas, botiquín, matafuegos y todo otro elemento exigido por la legislación vigente.

La unidad será devuelta al Contratista al producirse la finalización del contrato y en el estado en que se encuentre,
sin que sea admitido ningún tipo de reclamo al respecto.

Será obligación del Contratista abrir una cuenta corriente en un Taller Mecánico de la ciudad donde se realice el
servicio contratado, para cubrir los gastos directos de mantenimiento y reparación de la movilidad, y en Estaciones
de Servicios de la misma ciudad como así también en el lugar de la obra, para cubrir los gastos de lubricantes,
filtros, lavado y engrase general del vehículo.

Los gastos de combustibles serán a cargo de la EPESF, estando el Contratista obligado a pagar por su cuenta y
directamente a los proveedores todos los gastos de lubricación, filtros, lavados generales del vehículo, cubiertas,
reparaciones y todos aquellos comunes y ordinarios para mantener al automotor en buen estado de conservación y
uso durante el tiempo del comodato, así como los gastos de patente y tributos fiscales, nacionales,  provinciales,
municipales y/o comunales y que graven al automotor. 

También el Contratista se obliga a realizar todas las tramitaciones de seguro, que cubra todos los riesgos referentes
al vehículo, conductor, terceros y transportados, el  que deberá estar vigente a la fecha de entrega del mismo y
durante todo el comodato hasta la rescisión del contrato.
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Si  por  razones  de mantenimiento  o  reparación  debiera retirarse la  unidad  del  servicio,  por  más de  48  hs.,  el
Contratista deberá entregar otra unidad en buen estado de uso y similar a la retirada en comodidad y seguridad,
durante el intervalo de tiempo que el vehículo titular esté detenido.

Para resolver cualquier cuestión de accidentes, incendios, hurtos, etc., se aplicarán las disposiciones del Código
Civil referentes a los Contratos de Comodatos. Por tal motivo, el Contratista deberá extender las autorizaciones para
el uso del vehículo, necesarias, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

La obligación emergente del presente artículo no estará sujeta a pago directo alguno, y su costo deberá incluirse
dentro de los gastos generales de la propuesta.

ARTÍCULO N° 7 – VARIACIONES DE COSTOS: 

Para los presentes Trabajos, el Régimen de reconocimiento de las variaciones de Costos indicado en el Art. 75 del
PBCG-MOyM, se regirá por la siguiente fórmula:

FR = a1 * (MAT1/MAT0) + a2 * (MO1/MO0) + a3 * (EM1/EM0) + a4 * (T1/T0)

Donde, en función de lo establecido en al Artículo 75, del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Trabajos de
Mantenimiento y Obras Menores (MyOM), las variaciones de precios definirán de la siguiente manera:

 MAT1/MAT0  =  Coeficiente  que  mide  la  variación  de  los  precios  de  los  materiales,  tomando  como
referencia  el  valor  que  corresponde  a  Nivel  General  Índice  de  Precios  al  Consumidor  del  Instituto
Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

 MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios de la  Mano de Obra. El componente del
precio que se toma como referencia para medir la variación en la Mano de Obra es el costo del salario
básico  de  un  (1)  “Ayudante  de Líneas  e  Instalación”,  definidos  para la  zona  “A”  (ZONA "A":  Ciudad
Autónoma  de  Bs.  As.,  Pcias.  de  Stgo.  del  Estero,  Santa  Fe,  Buenos  Aires,  Mendoza,  San  Juan,
Catamarca, Córdoba,  Entre Ríos,  Salta,  Tucumán,  Chaco, La Pampa, San Luis,  Corrientes,  La Rioja,
Formosa, Jujuy y Misiones.), según el Convenio Colectivo de Trabajos Nº 76/75 y 577/2010 UOCRA (con
dirección  web:  http://www.uocra.org,  en  la  sección:  “legislación  y  tablas  salariales  /  Nuevas  Escalas
Salariales”), expresado en: ($ + IVA) /hs. 

 EM1/EM0  =  Coeficiente  que  mide  la  variación  de  los  precios  del  rubro  Equipos  y  Máquinas.  El
componente del precio que se toma como referencia para medir la variación en los Equipos y Maquinarias,
es el costo del litro de Gas Oil (GO) tipo “EURO” de “YPF – OPESSA” de capital Federal, de la página:
Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA,
con  dirección  web:  http://www.cecha.org.ar,  sección:  Estadísticas:  “Evolución  de  los  precios  en
combustibles”).CECHA, publica su evolución de precios con los valores de venta al público, por tanto son
IVA incluido. De este modo para las operaciones aquí contempladas debe discriminarse el IVA, utilizando
el precio sin considerar este impuesto ($ + IVA).

 T1/T0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Transporte. Tomando como referencia
el  valor  que corresponde a la relación “EM1/EM0”,  y por  lo tanto,  las condiciones para obtenerlo son
idénticas.

Si bien en el  Art. 75 del PBCG-MyOM se establece la metodología para la redeterminación de precios
para la modalidad en Ajuste Alzado como obra completa, en el presente contrato se podrá redeterminar de
forma parcial, de acuerdo con la incidencia de cada tarea, expresado en la Planilla Propuesta.

ARTICULO Nº 8 – PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

Se fija en doce (12) meses.

ARTÍCULO N° 9 – CONSIGNACIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

En  caso  de  que  se requiera  efectuar  la  CONSIGNACIÓN DE LAS INSTALACIONES,  se  deberá dar  estricto
cumplimiento a lo establecido por la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo.

De acuerdo a esta Ley, se define el concepto de “Consignación de una Instalación, línea o aparato” a la realización
de la totalidad de las operaciones que se enumeran a continuación (5 REGLAS DE ORO):

1. Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión. En aquellos
aparatos en que el corte no pueda ser visible, existirán dispositivos que garantizarán la efectividad
del corte.

2. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamiento necesarios.
3. Verificar ausencia de tensión con los elementos adecuados.
4. Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias en todos los puntos por donde pudiera llegar

tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del sistema.
5. Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo.

La consignación de la Instalación precedentemente definida se realizará de la siguiente manera: el personal de la
E.P.E. realizará obligatoriamente los dos primeros pasos de la consignación de la línea, estando los 3 últimos a
cargo del Contratista de forma obligatoria e independientemente de que el personal de la E.P.E. también los realice.
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PARTICULARES 
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EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL

GALPÓN 2 CALCHINES – SANTA FE

OBJETO  

Contratar las tareas para las reparaciones de la cubierta de un galón de Calchines, el cual no cuenta
con ningún Ɵpo de mantenimiento. El mismo se encuentra ubicado sobre Calle Calchines, entre Guemes y
Avellaneda, en Santa Fe Capital.

La prestación del servicio incluye provisión de mano de obra y materiales, transportes y otros gastos
que se consideren necesarios.

Se trata de reparar las cubiertas d un galón de 28,00 x 25,00 mts. por 16,00 de altura, que cuenta con
techo de chapa dividido en dos faldones de 28,00 x 14,50 mts cada uno, con pendientes pronunciadas, y
una  cumbrera  de  dos  faldones  por  encima.  Siendo  necesario  cubrir  las  faltantes  de  chapa  y  su
mantenimiento para evitar filtraciones y lograr una opƟma evacuación de los efluentes pluviales, evitando
el ingreso al interior del galpón. 

Además se susƟtuirán las chapas que se encuentran sobre el lateral Oeste del galón haciendo de
cerramiento verƟcal.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Para  coordinar la “visita de trabajo”  al lugar donde se desarrollarán las tareas, así como  efectuar
consultas sobre lo establecido en la presente especificación, deberán realizarse a:

Gerencia de Explotación: 

 Arq.  María Eugenia BrancaƩo– 342 4505719  int. 1608 mebrancaƩo@epe.santafe.gov.ar – Lunes a
Viernes de 8:00 a 13:00

PLAZO DE LOS TRABAJOS

El  Plazo  total se  establece  contractualmente  en  60  (sesenta)  días  corridos  desde  la  fecha  de
recepción del Pedido de Compra, lo que no invalida que con una adecuada programación de los trabajos se
pueda presentar adicionalmente una “Propuesta AlternaƟva” con una programación con plazos menores.

El  contraƟsta  entregará  las  tareas  objeto  de  este  pliego en el  plazo  anteriormente  establecido,
debiendo ser firmada el “Acta de Inicio” de las tareas en un plazo no mayor a 40 días de la NoƟficación de
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la Adjudicación. En el caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio de los trabajos, las mismas estarán
contempladas en el plazo de obra.

CONTRATACIÓN

De acuerdo al  PBCG y definido en el Alcance de Suministro, a un solo proveedor,  permiƟéndose
realizar cerƟficaciones parciales, en función del avance de obra.

El contraƟsta deberá ejecutar a su cargo las tareas, sean provisorias o definiƟvas, siendo considerado
un especialista en los trabajos encomendados, debiendo proveer los materiales y mano de obra necesarios
para ejecutarlos, dando una correcta terminación, en condiciones de uso, de acuerdo con las reglas del
buen arte.

El contraƟsta deberá explicitar las caracterísƟcas técnicas de los materiales a uƟlizar, en conjunto con
la oferta para un correcto análisis.

Las tareas no ejecutadas, a criterio de esta EPESF y debidamente fundada, podrán ser eliminadas o
reemplazadas por otras similares en la misma zona de trabajo, previa conformidad de las partes.

La EPESF exigirá, previo a la Recepción, una garanơa por escrito, de 12 meses por la ejecución de los
trabajos y 10 años por los materiales empleados.

 

MÉTODO DE ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS

El oferente deberá presentar junto con la oferta un Plan de Trabajos pormenorizado que respetará
los plazos finales y la metodología con que propone realizar las tareas, como así también un detalle de
equipos y herramientas, detalle del personal y grado de capacitación que prevé uƟlizar.

El  “Representante  Técnico”  designado  por  el  ContraƟsta  deberá  permanecer  en  el  lugar  de  los
trabajos durante la ejecución de los mismos.

Por parte  de esta  EPE se  designará  un “Responsable de Trabajo” en susƟtución de la  figura de
“Inspector de Obra”, y de corresponder, “Colaborador Local” próximos al lugar de trabajo.

La “Visita de Trabajo” al  lugar  donde se desarrollarán las tareas es obligatoria,  a  los  efectos de
interiorizarse  de  las  dimensiones,  disƟntos  detalles  y  parƟcularidades  de  las  tareas,  facilidades  y
complejidades que brindan los accesos, tanto para condiciones normales, como para situaciones climáƟcas
adversas. 

El comprobante de la “visita de trabajo”, firmado por el encargado de coordinar dicha visita, deberá
ser incorporado en la presentación de la Oferta.
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EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El replanteo lo efectuará el contraƟsta y será verificado por la inspección, corroborando las medidas
de los trabajos antes de dar por iniciados los mismos, comunicando cualquier diferencia que encontrare.

El contraƟsta deberá realizar las tareas necesarias para  mantener limpio y despejado el sector de
trabajo.

Las  tareas serán realizadas en las  cercanías de instalaciones  con tensión,  y  de corresponder  en
altura, la supervisión de un profesional en seguridad e higiene será permanente. Todas las tareas serán
realizadas con herramientas manuales. 

Para los trabajos que supongan la desenergización de las instalaciones, el  Representante Técnico
(ContraƟsta) deberá coordinar con el Responsable de los trabajos (EPE) la consignación del equipamiento y
las líneas eléctricas (BT/MT) que pudieran verse afectadas. 

De acuerdo a los  criterios  establecidos para la operación del sistema eléctrico, los trabajos pueden
ser programados para desarrollarse durante los fines de semanas y/o feriados.

Los trabajos se iniciarán una vez que dichas instalaciones se encuentren debidamente consignadas y
entregadas por el Responsable de los trabajos (EPE),  no pudiendo el  ContraƟsta bajo ningún concepto
comenzar cualquier Ɵpo de tareas en las instalaciones si no están cumplimentados los pasos anteriores.

El Responsable de los trabajos (EPE) será el único responsable de requerir la “Licencia de trabajo”,
otorgada por el CCO o la reparƟción que corresponda, para las tareas que requieren “Fuera de Servicio” de
las instalaciones.

La zona de trabajo deberá delimitarse mediante cintas o vallas, impidiendo el acceso de terceros.

La topograİa de la zona de obra no deberá alterarse, manteniéndose el escurrimiento natural y sin
generar depresiones.

PROVISIÓN CONTRATISTA

Materiales, mano de obra,  herramientas, transporte, equipos necesarios para la  manipulación de
materiales, andamios, etc. y seguros.

El ContraƟsta efectuará las extensiones necesarias para llegar a los lugares donde se desarrollen las
tareas, debiendo reƟrarlos cuando se concluyan las mismas. Se debe prever, que si no hay posibilidad de
suministro eléctrico en baja tensión para la realización de las tareas solicitadas, el contraƟsta deberá tener
disponible para su uƟlización un grupo electrógeno. 

Con respecto a la provisión de agua, en el caso que no se cuente en el lugar, deberá contar con un
tanque para abastecerse de la misma, ya que no hay disponible en el predio.
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PROVISIÓN EPESF

La EPESF indicará los puntos de toma de energía eléctrica que fueren necesarios para la realización
de los trabajos. 

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

EPESF - ETN Nº40. Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de Obras Civiles.

EPESF – ETN N°100 – Construcción de LMT 

Reglamento SIREA R.A.2.1 (CIRSOC 201 y Anexos).

A.E.A. 90364. Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

DOCUMENTACIÓN A EXIGIR AL CONTRATISTA

La documentación que presentará y estará a disposición durante la ejecución de las tareas, será la
especificada en “Anexo de Higiene y Seguridad”, aprobado por Resolución EPE N° 271/19.
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EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.  TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 – LIMPIEZA DEL SECTOR INICIAL, PERIÓDICA Y FINAL

Para la limpieza inicial se despejará el sector, reƟrando los elementos que obstaculicen, dejando los
espacios libres para el correcto trabajo. Se reƟrará todo desecho, material o elemento que interfieran en el
espacio para poder desarrollar las tareas de mantenimiento. En muros, paredes y veredas se quitarán las
malezas y plantas que se encuentren en éstas. Sobre las cubiertas se reƟrará cualquier elemento que se
encuentre suelto, dejando las superficies preparadas para su intervención.

Al terminar los trabajos cada día, los residuos se apilarán en sectores aprobados de manera que no
obstaculicen la marcha de la obra, ni perjudiquen a terceros, hasta que sean reƟrados del lugar. Dejando de
esta manera el predio despejado y apto para ingresar a operar en el caso de ser necesario.

Al finalizar las tareas, las instalaciones serán entregadas limpias, totalmente libres de escombros y
materiales de desechos. Todo material sobrante, será considerado como basura, propiedad del contraƟsta
y deberá ser reƟrada y eventualmente depositada en vaciaderos públicos.

1.5 – RETIROS GENERALES (de Pisos, cubierta y solados)

1.5.2 - Se desmontarán las chapas que se encuentran ubicadas en el lateral del galpón, para una
re colocación de chapas, ya que hoy no es eficiente ese sistema de cerramiento por las caracterisƟcas del
material que se uƟlizó, el cual se fue deteriorando y hoy se van cayendo.

1.10 – CONTENEDOR, VOLQUETE (alquiler)

Se contratará un contenedor, para el depósito de todo material sobrante y considerado basura. Esta
tarea  será  ejecutada  esporádicamente,  evitando  el  acopio  en  la  vía  pública.  Teniendo  en  cuenta  las
reglamentaciones exigentes de la municipalidad y/o comuna del siƟo. 

2. MOVIMIENTOS DE SUELO

No aplica.

3. FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS

3.15 – VIGAS METÁLICAS

3.15.3 – PERFIL “C” 160: Esta tarea comprende la ejecución de las vigas metálicas para el apoyo de la
cubierta de chapa. 
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Se realizarán con perfiles de chapa doblada Ɵpo “C” 160 para reponer en la cubierta donde no se
encuentran Ɵrantes y poder completar con chapa los faltantes. Estarán incluidos todos los accesorios y
medios de sujeción. El diseño y las caracterísƟcas del material deberán respetar las normas CIRSOC. 

Las vigas serán tratadas con fondo anƟ óxido y esmalte sintéƟco para metal.  Verificando que éstas
dimensiones sean las adecuadas para sostener la cubierta. Y luego se colocará sobre las mismas el techado
de chapa.

4. CERRAMIETOS

No aplica.

5. AISLACIONES / IMPERMEABILIZACIONES

5.3 – MEMBRANA LÍQUIDA

Previo a la colocación de la membrana, se prepararán las superficies y repararán con los trabajos de
albañilerías que sean correspondientes para cada caso. 

El producto será colocado sobre la superficie limpia y seca aplicado con pincel o rodillo en tres manos
cruzadas sin diluir, dejando secar entre manos. 

La membrana debe contar con las caracterísƟcas de ser resistente a los rayos UV, altamente elásƟca
y con capacidad de puenteo de fisuras, permeable al vapor y de fácil aplicación. El color del acabado de la
membrana será a definir por el responsable EPE.

La colocación de la membrana incluye toda la superficie de carga donde se encuentra el canalón de
desague del faldón de cubierta que desemboca hacia el sur (tanto en altura como en espesor) 

6. CUBIERTA

6.1 – TECHO DE CHAPA

Se realizará el cerramiento de la cubierta con chapa ondulada en los lugares donde hay faltantes,
ésta deberá tener las misamas caracterísƟcas d ellas que se encuentran hoy colocadas. 

Se repasarán la totalidad de la cubierta revisando los agarres de la chapa existente, y se ajustará
donde sea necesario clavarla o atornillarla, evitando que quede algún elemento suelto en la misma.

A su vez se colocará chapa ondulada pre-pintada CINCALUM (color a definir por el responsable de los
trabajos),  sobre el cerramiento lateral oeste, el cual deberá quedar correctamente cerrado, uƟlizando los
clavadores y perfilerías que sean necesarios para tal fin

La  fijación  de  la  chapa  será  mediante  clavos  galvanizados  con  tornillos  autorroscantes
autoperforantes cincados, con arandela plaƟllo cincado N.º 10 y arandela de neopreno N.º 14.
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EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 

GERENCIA DE EXPLOTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

6.5 – CENEFAS

Se realizarán los reemplazos y reparaciones de cenefas para dejar las cubiertas terminadas y evitar el
ingreso de eflulentes pluviales con un desarrollo 20/20 en chapa galvanizada lisa calibre N°24 pre pintada
del color que corresponda. Deberá tener un corta gotas en la cara inferior de la misma de corresponder.

6.6 – CANALETAS Y BAJADAS

Se revisarán las canaletas eliminando cualquier obstrucción que pueda tener, luego de la limpieza de
éstas si son de chapa deben verificarse que se encuentren en condiciones, y si son de material Ɵpo canalón
deberán impermeabilizarse. Se debe garanƟzar una correcta evacuación de los efluentes pluviales, y en
lugares donde se encuentre dañadas,  con faltantes de tramos o en mal estado los caños de bajadas o
canaletas, deberán ser restaurados o remplazados

Las canaletas serán Ɵpo americana, desarrollo 0,45 [m] con todos los accesorios incluídos (cierres
laterales, soportes trasversales para su fijación  perforación con reducción para descarga en un lateral, etc.)
necesarios para su correcta colocación.

7. REVOQUES

No aplica.

8. ALBAÑILERÍA

No aplica.

9. YESERÍA

No aplica.

10.CIELORRASO

No aplica.

11. CONTRAPISO Y CARPETA

 No aplica.

12.  PISOS

No aplica.

13.  ZOCALOS
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No aplica.

14. REVESTIMIENTOS 

No aplica.

15.  CARPINTERÍA Y HERRERÍA 

No aplica.

16.  VIDRIERÍA

No aplica.

17. BARANDAS

No aplica.

18.PINTURAS

No aplica.

19.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA

No aplica.

20. INSTALACIÓN SANITARIA

No aplica.

21. INSTALACIÓN PLUVIAL

No aplica.

22. INSTALACIÓN EQUIPOS FRIO/CALOR

No aplica.

23. EQUIPAMIENTOS 

No aplica.

24. VARIOS

No aplica.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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VISITA AL OBJETIVO

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL GALPÓN 2
CALCHINES – SANTA FE.

Dejo constancia de haber visitado y recorrido el/los siguiente/s edificio/s de la EPE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........./........./......... ................ ...................................................... ..........................................................

Fecha Hora Firma y Sello
Representante Oferente

Firma y Sello
Representante EPE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE.
Gerencia de Explotación - F. Miguens 260, Piso 13, Dique 2 del Puerto de Santa Fe – Santa Fe. 
Te. 0342 – 4505725/726  www.epe.santafe.gov.ar -





8 – PLANILLA PROPUESTA
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   EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

Obra: MANTENIMIENTO DE CUBIERA Y CERRAMIENTO LATERAL GALPÓN 2 CALCHINES – SANTA FE

Expediente N°: 1-2022-1055469                            Pliego N°:

Contratista:

MANTENIMIENTO DE CUBIERA Y CERRAMIENTO LATERAL GALPÓN 2 CALCHINES – SANTA FE

Factores de Ponderación para Determinación (s/PCBG MyOM)

Tarea Descripción Unidad Cant. a1   IPEC a2 UOCRA a3 CECHA a4 CECHA

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza del sector Inicial, periódica y final m2 350,00

1.5.2 Retiro general (de cubierta) m2 260,00

1.10 Contenedor, volquete (alquiler) día 2,00

3 FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS

3.15.3 Viga metálica – Perfil “C” ml 15,00

5 AISACIONES / IMPERMEABILIZACIONES

5.3 Membrana Líquida m² 16,80

6 CUBIERTAS

6.1 Techo de chapas (sobre estructura) m² 500,00

6.5 Cenefas (zinguería) ml 28,00

6.6 Canaletas y bajadas ml 86,00

SUBTOTAL  

IVA 21%  

TOTAL  

% Incidencia 
Tarea 

Individual

% Incidencia 
Tarea 

Completa

0,01 % 2,91 % 0,00 % 83,92 % 16,08 % 0,00 %

0,03 % 7,46 % 0,00 % 87,73 % 12,27 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 99,01 % 0,00 % 0,00 % 0,99 %

0,20 % 3,02 % 28,32 % 61,43 % 9,97 % 0,28 %

0,04 % 0,67 % 37,45 % 54,40 % 7,78 % 0,37 %

0,17 % 84,26 % 22,99 % 75,97 % 0,81 % 0,23 %

0,01 % 0,41 % 39,67 % 58,78 % 1,15 % 0,40 %

0,01 % 1,27 % 39,67 % 58,78 % 1,15 % 0,40 %

OFERTA por la ejecución de TODOS los TRABAJOS de 
acuerdo al detalle de tareas y cantidades indicadas en PETP.
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