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EMPESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE 
AREA ABASTECIMIENTO–UNIDAD COMPRAS 
 Fco. Miguens 260 – 5º Piso –Puerto Santa Fe - (3000) Santa Fe 

Tel/Fax: (0342) – 4505.856 – 4505.849 – 4505.851 – 4505.854 – 4505.849 

 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 7040004454 

 

OBJETO REFACCION DE SALA DE TABLERO DE MEDICION Y 

MANIOBRA S.E.T.R. SASTRE  

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

 

$ 9.958.227,15 (Pesos, nueve millones novecientos cincuenta 
y ocho mil doscientos veintisiete c/15/100 
centavos) 

NO SE REQUIERE GARANTIA DE OFERTA 

APERTURA CONSULTAS 

DIA 18/06/2025 EMPRESA PROVINCIAL DE LA 

ENERGIA DE SANTA FE 

SUCURSAL RAFAELA 

U.T. RAFAELA EQUIPOS 
ELECTRICOS 

Tec. Sup. NEREO BEDINI 

Tel: 03492-438530. Int. 3427 

438531. Int. 3425 

HORA 10:00 

LUGAR 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA 

ENERGIA DE SANTA FE 

COMPRAS DELEGACION RAFAELA 

AV. SANTA FE 1671 – 2300 - 

RAFAELA 

TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DEL  

PRESENTE CONCURSO DE PRECIOS, PODRA 

HACERLO DESCARGANDO GRATUITAMENTE 

EL PLIEGO 
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1 - OBJETO

 “Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Refacción sala tablero medición y maniobra
SETR Sastre  – Santa Fe”.

2 – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Estos trabajos de Mantenimiento se contratarán bajo la modalidad de Ajuste Alzado, a un solo proveedor.
Para su cotización debe considerarse la “Planilla de Propuesta” completando solo un casillero, de acuerdo
con lo expresado en el recuadro inferior.

3 – PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE OBRA: 

Presupuesto Oficial: $ 9.958.227,15 (pesos: nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil docientos
veintisiete con 15/100) I.V.A INCLUIDO.

 Mes de Referencia:   Marzo de 2025
 Al momento de la adjudicación, y sólo para el análisis de las ofertas, se tendrán en cuenta

los precios de referencia correspondientes al mes anterior a la fecha de Apertura o se
solicitará actualizar el presupuesto oficial a los sectores correspondientes.

Plazo de entrega: 60 (secenta) días.

Datos de Obra:

Lugar de prestación: Localidad de Sastre - Santa Fe.

Visita al lugar OBLIGATORIA, previa a presentación de oferta.

Las Obras aquí detalladas se encuadran en el artículo Nº 43, inciso “a” del Anexo I de la Resolución
527/19 “Régimen de Abastecimiento y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras para la Explotación
del Servicio Público de venta de Electricidad”.

4 - PEDIDOS DE ACLARACIÓN: Los referidos a las Normas, Especificaciones y/u otras características
técnicas requeridas podrán ser solicitadas, ampliadas y/o consultadas directamente en:

Servicio Sastre – Agencia San Jorge

 Laureano Merchetti – 3406 504734 - lmarchetti@epe.santafe.gov.ar

Gerencia de Explotación

 Arq. Ma. Eugenia Brancatto – 4505719 – mebrancatto@epe.santafe.gov.ar
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
MENORES (PBCG-MyOM) - CONCURSO DE PRECIOS

CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTÍCULO 1 - OBJETO DEL PLIEGO: 

El  presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará el  Concurso de Precios, adjudicación,
contratación, ejecución,  supervisión, recepción y todo otro procedimiento asociado, directa o indirectamente, para
el suministro y/o provisión de las Obras exceptuadas del Régimen Legal de Obras públicas según el Art. 43° del
Anexo I de la Resolución N° 527/2019 - Trabajos de Mantenimiento y Obras Menores (en adelante, “trabajos”); y
todos los requerimientos propios a la misma, cuyas especificaciones se detallan por separado.

Todo aquello que no esté específicamente definido en el  presente Pliego, se regirá por el  Pliego de Bases y
Condiciones  Particulares  (PBCP)  y  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares  (PETP)  de  estas
contrataciones.

ARTÍCULO 2 - DENOMINACIONES – SIGNIFICADOS: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de los trabajos, se emplearán las
siguientes denominaciones:

 EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

 RESPONSABLE EPESF: Funcionario encargado de la supervisión contractual de los trabajos. 

 OFERENTE:  Al  interesado que  presenta  oferta  en  alguno  de  los  procedimientos  para  selección  de
proveedores o contratistas.

 ADJUDICATARIO: Al oferente a quien la comitente decide comunicar que su oferta ha sido seleccionada
para su contratación. 

 CONTRATISTA: Al adjudicatario con quien la comitente contrata la ejecución de una obra o la prestación
de un servicio.

 SUB-CONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados
trabajos.

 REPRESENTANTE TÉCNICO:  Al  profesional  con título habilitante inscripto en el  Consejo o Colegio
profesional correspondiente, en las condiciones y con las responsabilidades que se especifiquen en los
pliegos.

 DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

ARTÍCULO 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre al Concurso de Precios de trabajos comprendidos en el “OBJETO DEL PLIEGO” no podrá alegar
en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de  este Pliego, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprensión de las cláusulas, como asimismo de los lugares donde éstos deben ejecutarse, de
sus condiciones de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos
nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de las tareas, aprovisionamiento de materiales y mano
de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas
y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas. 

Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento  o mala interpretación de las bases y condiciones
complementarias  y  especificaciones  adicionales  para cada  contrato,  de los  planos  y  demás elementos  de la
documentación aprobada para los trabajos, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherente a Obras Públicas
o que con ellas tengan atingencia.

ARTÍCULO 4 - ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE CONSURSOS DE PRECIOS – DOCUMENTACIONES: 

Quienes deseen concurrir  podrán acceder gratuitamente al  Pliego  y demás documentos anexos,  los que son
publicados a tal efecto en la página Web Oficial de la EPESF. En estos casos, los Pliegos y demás documentos
anexos serán públicos y estarán disponibles en todo momento.

ARTÍCULO Nº 5 - ORDEN DE PRELACIÓN: 

En caso de discrepancia de los documentos del Legajo, primará el orden siguiente:
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1. Alcance de Suministro

2. Planos de los trabajos licitados, en detalle o en conjunto, incluidos en el Legajo.

3. Pliegos:

a. De Bases y Condiciones Particulares (PBCP).

b. De Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

c. De Bases y Condiciones Generales (PBCG – MyOM).

4. Presupuesto Oficial.

Si un en un mismo plano apareciera una discrepancia entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en
cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

En todo lo que no esté contemplado en el presente pliego, será de aplicación supletoria, Ley de Obras Públicas
(Ley  N°5188  la  Ley  de  Administración,  Eficiencia  y  Control  del  Estado  (Ley  12.510  y  su  modificatoria  Ley
N°13.861), y sus respectivos decretos reglamentarios. 

ARTÍCULO 6 - PEDIDOS DE ACLARACION: 

En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el
legajo formado con motivo del Concurso de Precios.

Las  dudas  que pudieran  originarse  por  parte  de  los  interesados en formular  propuestas,  deberán plantearse
solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias, mediante la utilización de casilla electrónica
habilitada a esos fines en la Web Oficial de la EPESF, con una antelación no menor a siete (7) días hábiles de la
fecha fijada para la apertura de las propuestas. 

Las  respuestas  a  las  consultas  serán  publicadas  en  el  Portal  Web  Oficial  de  la  EPESF,  en  la  sección  a
consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar  su acceso a la totalidad de eventuales oferentes con una
antelación no menor a los dos (2) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Con posterioridad a  la  adjudicación,  todo  tipo  de consulta  por  parte  del  Contratista  no  implicará  bajo ningún
concepto prorrogar el plazo de entrega convenido.

ARTÍCULO 7 - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días corridos, excepto que se disponga
expresamente su cómputo en días hábiles administrativos. 

ARTÍCULO 8 - REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA EPESF: 

A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de
la EPESF, cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto.

Sin  perjuicio  de  lo  indicado  precedentemente,  se  aceptarán  ofertas  de  oferentes  que  no  cumplan  con  esta
exigencia, a condición que la inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles
posteriores al Acto de apertura del Concurso de Precios.

No obstante, se deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes hayan tomado conocimiento del
procedimiento y entiendan estar en condiciones de participar del mismo, aún cuando no hayan sido invitados. 

El sector administrativo de la EPESF interviniente a continuación del Acto de apertura, deberá dejar constancia
expresa sobre la vigencia de la inscripción en el Registro Único de Proveedores de la EPESF de los oferentes, en
forma previa al estudio de las ofertas.

Los oferentes deberán constituir  un domicilio  electrónico mediante declaración jurada en el  Registro Único de
Proveedores de la EPESF a los efectos de efectivizar las notificaciones electrónicas pertinentes. 

ARTÍCULO 9 - INTERPRETACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE PRECIOS: 

Aún cuando en la descripción de los suministros y tareas que serán a cargo del Contratista se hubieran omitido
detalles necesarios para la terminación de los trabajos concursados, éstos deberán entregarse completamente
terminados de acuerdo con las reglas de la técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. 

El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de aquellos propios de los cotizados, así
como  el  de  los  bienes  o  servicios  cuya  provisión  no  estén  expresamente  solicitados  en  este  Pliego,  se
considerarán incluidos en el precio cotizado.

Se  considerará  al  Oferente  no  sólo  como  comerciante,  industrial  o  intermediario  sino  como  profesional
experimentado en la índole de los suministros y tareas que se concursan, y por lo tanto responsable total de los



trabajos y de su correcta ejecución y funcionamiento. Tendrá la obligación de indicar toda observación que a su
juicio comprometa el fin u objetivos pretendidos por esta EPESF.

ARTÍCULO 10 - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTAS: 

La presentación de una propuesta, lleva implícita la obligación de mantenerla válida por  un plazo mínimo de
cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del día de apertura del Concurso. 

CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 11 - GENERALIDADES DE LA PRESENTACIÓN: 

Para presentarse a un Concurso de Precios y para que sea válida su concurrencia, el oferente deberá depositar
por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecidos para
el respectivo Acto, en sobre cerrado a denominarse Sobre Presentación, todos los documentos que se detallan en
”ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN” del presente pliego. La presentación podrá hacerse también
por correo postal, sin responsabilidad alguna para la EPESF por demora o extravío.

En ningún caso el Sobre Presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al oferente y llevará
como única leyenda, la siguiente:

Concurso de Precios [Privado o Público, según corresponda] Nº [número del Concurso] a verificarse el día [día
de apertura del acto] del mes [mes de apertura del acto], de [año de apertura del acto], a las [hora de apertura del
acto] hs. en la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle  [nombre de la calle de la oficina donde se
realizará el acto de apertura], Nº [número del domicilio], [localidad].

El  Sobre Presentación  contendrá  en  su interior,  además de  la  documentación  que se  detalla  en  “ORDEN Y
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN”.

El Sobre Presentación deberá ser provisto por el Oferente. El mismo deberá ser de color uniforme, sin membrete o
identificación de ningún tipo, a excepción de la leyenda que se detallara precedentemente, y de tamaño acorde a
la documentación que deban contener.

La documentación presentada en original deberá estar firmada en todas sus hojas por el Oferente y, cuando en el
PBCP se exija, por el Director Técnico de la Empresa que cotiza; quien deberá poseer título profesional, estar
inscripto  y habilitado por  el Consejo  de Ingenieros de la Provincia  de Santa  Fe o el  Colegio Profesional  que
corresponda, para proyectar y/o conducir trabajos del tipo que se licitan.

ARTÍCULO 12 - ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN: 

Los documentos que deben incluirse para la presentación son los siguientes:

1. EN SOBRE PRESENTACIÓN:

1.1. Información general del oferente: debiendo detallar:

a. Nombre del representante legal e instrumento que lo acredite como tal con poderes suficientes para
obligar a la firma.

b. En caso de Unión Transitoria de Empresas se incluirá el Contrato de Sociedad de cada una de las
firmas que compongan la unión, el Contrato de Unión Transitoria, o en su defecto el compromiso de
contrato,  donde  consten  los  porcentajes  de  participación  de  cada  una  de  las  firmas  que  la
conformarán.

1.2. Planilla  de  Propuesta,  en  función  del  sistema de  contratación,  la  cual  constituye  parte  de  la
documentación que la EPESF pone a disposición como documentación integrante del Pliego.

1.3. Planilla de Análisis de Precios Unitarios, en función del sistema de contratación, según modelo del
ANEXO  Nº 2 “ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS” del presente Pliego.

1.4. ANEXO Nº 1: “DECLARACIONES JURADAS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES”  del  presente
pliego, completo en todos sus campos y debidamente firmado por el oferente. 

1.5. Reposición de la Tasa Retributiva de Servicios Administrativa, vigente al momento del Acto
de apertura. Podrá cumplimentarse el requisito ingresando al Link: https://www.epe.santafe.gov.ar/app2/
aperturas/impuesto-sellos.
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1.6. Constancia de Cumplimiento Fiscal: según Resolución General N° 19/2011 y sus eventuales
modificatorias de la Administración Provincial de Impuestos, vigente al momento del Acto de apertura.

1.7. Certificado  Negativo  expedido  por  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos
(R.D.A.M.): de la jurisdicción que corresponda al Oferente (en original o copia legalizada por Tribunales
o certificada por Escribano Público), tanto para Personas Humanas como para Personas Jurídicas. Para
el caso de Personas Jurídicas, deberá presentarse Certificado de los miembros que integren los órganos
de administración  a la fecha  del  Acto  de apertura,  acompañando copia del  acta  de designación  de
autoridades vigente. Para el caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), de los miembros de los
órganos de administración de las Personas Jurídicas que la componen (Ley Provincial N° 11.945, art. 2°
inc. a. 1 y 2,Decreto 1005/2006 y modificatorias).

1.8. Constancia de inscripción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T. (Clave Única de Identificación
Tributaria) emitida por la A.F.I.P.

1.9. Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17.250: en cuanto a la no-existencia de
deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y de toda otra obligación en materia previsional.
Deberá ser cumplimentada mediante la presentación del Formulario 522/A, o el que lo reemplace en el
futuro, y su correspondiente acuse de recibo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P.),  el cual no podrá tener una antigüedad superior a sesenta (60)  días previos a la fecha de
apertura.

1.10. Antecedentes empresariales: completos o, en su defecto, nómina del equipo humano a afectar
en  los  trabajos,  indicando  antecedentes  profesionales  y  técnicos  (con  aclaración  de  títulos,
especialidades  y  experiencia  en la ejecución  de tareas del  mismo tipo  que la Licitada)  que permita
deducir que el Oferente podrá ejecutar los trabajos.

1.11. Detalle de equipo a afectar en los trabajos: El Oferente presentará con su propuesta la lista de
equipos que pondrá a disposición de los trabajos,  indicando expresamente si  dicho equipamiento es
propio o arrendado y completando la Planilla de Equipos Mínimos incluida en el legajo. 

Este equipamiento, deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de las tareas, y
tendrá como mínimo la dotación que se detalla en el PETP.

Se emplearán solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso y aptos para el trabajo
requerido, debiendo ser aprobados por el Responsable EPESF.

Se podrá ordenar al Contratista que acelere el ritmo de ejecución mediante refuerzos y/o sustitución de
los equipos afectados, cuando el originalmente previsto resulte insuficiente para dar total terminación a
los trabajos dentro del plazo convenido, a solo juicio del Responsable EPESF.

1.12. Materiales, elementos y equipos ofrecidos: Los oferentes deberán precisar claramente en sus
ofertas  la  marca,  tipo,  modelo  y  todo  detalle  relevante  de  los  materiales,  equipos  y/o  accesorios
ofrecidos, con el  objeto de brindar la más amplia información sobre lo que se propone. Se deberán
adjuntar  folletos  descriptivos,  protocolos  de  ensayos  de  diseño  y/o  de  tipo,  además  de  toda
documentación considerada de interés para una mejor apreciación de la calidad y confiabilidad de lo
ofrecido.  Dicha  información  responde  a  la  necesidad  de  asegurar  el  más  completo  análisis  de  las
propuestas, y fundamentar con adecuados conocimientos la adjudicación.

Ante la falta total o parcial de los Datos Técnicos Garantizados que, obligatoriamente se deben presentar
en las ofertas, la EPESF fijará a su exclusivo criterio las características que deberán cumplimentar los
materiales, elementos y equipos, pudiendo incluso fijar dos (2) marcas entre las que tendrá que optar el
Contratista. Solo se admitirá la presentación de las Planillas de Datos Técnicos Garantizados dentro de
los dos (2) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, o de la intimación respectiva. Si para un mismo
elemento o equipo, el proponente ofreciera dos (2) o más marcas, que entendido que la EPESF tiene el
derecho a elegir una de ellas, a su exclusivo criterio. Ello no otorgará derecho al Contratista a percibir
mayores costos o diferencias de precios imputable a la diferencia de valores que pudieran tener los
elementos o equipos ofrecidos de una y otra marca, como tampoco solicitar  ampliación de plazo de
ejecución derivado de este hecho.

Las Normas y Especificaciones Técnicas propias de la EPESF, cuyas condiciones son las que deben
observar  los  materiales  o  equipos  que  se  liciten,  deberán ser  consultadas  a  la  Unidad  de  Trabajo
Normas cuyo domicilio es: calle Francisco Miguens 260, Piso 12º, Código Postal (3000), Santa Fe, Tel.:
+54342 4505609 / 610, E-mail: unormas@epe.santafe.gov.ar, o en el sitio Web www.epe.santafe.gov.ar.

Se entenderá que los materiales o equipos solicitados sólo refieren a bienes nuevos y sin uso.

Si para un mismo producto el Oferente ofreciera dos o más marcas, la EPESF podrá elegir una de ellas,
sin que ello otorgue derecho al Adjudicatario para percibir diferencias de precios.



La omisión del requisito exigido por el apartado 1.2. “Sobre Propuesta” será causa de rechazo de
la Oferta, sin más trámite, en el mismo Acto de la apertura por las autoridades que lo dirijan, a
excepción de lo mencionado en “COTIZACIÓN”, en su punto 5 “omisión de la Planilla de Análisis
de Precios Unitarios”, del presente.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contado desde el momento en que el Oferente sea notificado. A tal
efecto se le dará valor de formal intimación a la lectura de la Planilla de Control de Requisitos que se
incorpora  en  el  Acta  de  apertura,  mencionando  la  omisión  en  que  hayan  incurrido  los  oferentes.
Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  la  omisión  haya  sido  subsanada,  la  Propuesta  podrá  o  no  ser
rechazada, a solo juicio de la EPESF.

En el  caso de que  el  Oferente no presencie  el  Acto  de  apertura,  la  EPESF  podrá  enviar  las
notificaciones electrónicas pertinentes.

ARTÍCULO 13 - COTIZACIÓN: 

Las cotizaciones se efectuarán en la Planilla de Propuesta que forma parte del legajo suministrado por la EPESF,
siendo las formalidades a tener en cuenta, las siguientes:

1. La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.

2. En razón de que esta EPESF se encuentra inscripta ante la AFIP como Responsable Inscripto en el
Impuesto  al  Valor  Agregado (IVA),  bajo el  número de CUIT 30-545788167 las cotizaciones deberán
discriminar  el  precitado  gravamen.  El  no  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  este  inciso,  dará lugar
interpretar que las cotizaciones ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

3. El  precio cotizado  incluye la provisión,  ensayo de materiales,  transporte,  montaje,  tareas y ensayos
finales como asimismo cualquier otro gasto o inversión necesarios para la entrega de los trabajos en
condiciones de buen estado de funcionamiento.

4. El  contenido  de  la  Planilla  de  Propuesta  no  podrá  ser  alterado  en  ningún  caso,  admitiéndose
modificaciones  en su formato  de presentación.  La omisión de ésta será causa de rechazo de la
Oferta en el mismo Acto de apertura.

5. La omisión de la Planilla de Análisis de Precios Unitarios podrá implicar, a sólo juicio de la EPESF, el
rechazo de la Propuesta al momento del estudio de las ofertas.

6. En caso de discrepancia entre alguna o algunas de las condiciones  o valores informados sobre los
documentos del Sobre de Presentación, podrán ser subsanadas a requerimiento de la EPESF, con un
plazo máximo de 48hs. hábiles.

7. Para  la  formulación de  DESCUENTOS ESPECIALES,  se considerarán  válidos  únicamente aquellos
descuentos  que  ofrezcan  los  oferentes  que  hayan  sido  formulados  en  el  dorso  de  la  Planilla  de
Propuesta Original y Duplicado. El texto que informe estos descuentos deberá ser indicado en letras y
números, y rubricado por el o los responsables de la firma oferente.

8. Los  descuentos  ofrecidos  que  se  condicionen  a  alternativas  de  equipos  y/o  materiales,  quedan  a
consideración y juicio exclusivo de la EPESF. Los descuentos condicionados a alternativas de trabajos,
de forma de pago u otras situaciones no explícitamente contempladas en el presente Concurso no serán
tenidos en cuenta.

9. La cotización será en función del sistema de contratación, el cual podrá ser alguno de las siguientes:

 Ítem Base,

 Ajuste Alzado,

 Unidad de Medida y Precios Unitarios.

9.1 – Sistema de contratación por Ítem Base: 

El Oferente deberá cotizar el Ítem Base (I.B.) de cada Rubro. 

Cada tipo de trabajo dentro de una contratación particular, poseerá planillas con la descripción de todas las tareas
que pueden realizarse, enumeradas en forma de ítem. Dentro de éstas, resaltada y con índice igual a uno (1), se
encuentra la que representa el “I.B.” para los trabajos. 
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En el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP), se incluyen los Itemizados del párrafo anterior.

Todos los ítems que no son el I.B. de referencia, poseen un índice con valor relativo respecto a este; y no están
resaltados en el Itemizado.

El Itemizado tiene en cuenta los costos de mano de obra, equipos y materiales aportados por el Contratista. 

El listado de materiales que aporta la EPESF y el Contratista se detallan en el PETP. En la cotización del I.B. se
deben incluir únicamente los materiales aportados por el Contratista.

Los trabajos detallados en el  Alcance de Suministro son indicativos.  Los que efectivamente ejecutará el
Adjudicatario  son  los  que  asigne  la  EPESF  hasta  agotar  la  cantidad  de I.I.B.B.  del  Alcance,  para  el  Rubro
adjudicado.

9.2. Sistema de Contratación por Ajuste Alzado: 

En el caso que el sistema de contratación adoptado sea por "Ajuste Alzado", el monto de la oferta será el precio
Único y Total que se especifique en la "Planilla de Propuesta".

El Oferente deberá cotizar la ejecución de la totalidad de las tareas definidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares (PETP): “Relevamiento de los trabajos a realizar”, donde figura la ubicación y el tipo de tarea
a ejecutar en cada zona, y el valor relativo que representa cada zona sobre el total de los trabajos objeto, lo que
será utilizado para calcular el monto a certificar según se especifica en el Alcance.

Si por razones de fuerza mayor no se pudiera ejecutar alguna de las tareas incluidas en la contratación, la EPESF
podrá reemplazar dichas tareas por otras similares en la misma zona de trabajo.

9.3. Sistema de Contratación por Unidad de Medida y Precios Unitarios

En el caso que el sistema de contratación sea por "Unidad de Medida y Precios Unitarios"; la unidad de medida
está debidamente detallada en la "Planilla de Propuesta" y el oferente deberá cotizar precio unitario por cada ítem
de dicha Planilla; tales precios constituirán su oferta básica y serán aplicados al cómputo métrico de aquella, lo
que permitirá obtener el precio total. Los valores consignados en la Planilla de Presupuesto Oficial tienen carácter
de referencia comparativa.

Cuando en la oferta se verificasen errores en las operaciones aritméticas, la EPESF efectuará las correcciones
correspondientes tomando como válido el precio unitario propuesto. Si como consecuencia de estas correcciones
se modificara el monto total de la oferta, el valor corregido será el considerado a todos los efectos.

ARTÍCULO 14 - APERTURA DE LAS OFERTAS:

En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario designado por la EPESF y en presencia
de  los  interesados que  concurran al  Acto,  se  dará  por  finalizada  la  recepción  de  ofertas,  previo recuento  y
numeración correlativa de los sobres, anunciándose el número de ofertas recibidas.

A partir de ese momento no se aceptará el retiro de ninguna de las propuestas. Inmediatamente se procederá a la
apertura de los Sobres de Presentación mencionando los documentos que se acompañan en cada uno. 

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al
Acto  de  apertura  aun  cuando  se  justifique  con  el  matasellos  u  otro  elemento  haber  sido  despachadas
oportunamente.

Terminada la lectura, los oferentes presentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones
que crean necesarias respecto de lo actuado en el Acto de apertura. Dichas observaciones deberán manifestarse
en forma verbal, concreta y concisa, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el Acto de
apertura. No se admitirá discusión alguna sobre ellas.

ARTÍCULO 15 - PRÓRROGA DE APERTURA: 

Sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en la Resolución 527/2019, la EPESF
publicará en su Portal  Web, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura del Concurso de Precios. Cuando con
posterioridad al llamado al Concurso de Precios se declare feriado o se acuerde asueto, el Acto tendrá lugar el
siguiente día hábil, en el mismo lugar y a la misma hora.

Se podrá prorrogar la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, por
causas de fuerza mayor, o a sólo criterio de la EPESF. 

Cuando el cese de la causa que justifica la prórroga no pudiese conocerse con certeza, podrá implicar que la
fecha se mantenga suspendida o se deje sin efecto, a sólo criterio de la EPESF



A pedido de cualquiera de los posibles oferentes, a criterio de la EPESF, podrá prorrogar la fecha de presentación
de las ofertas por única vez y por un plazo no mayor a treinta (30) días. La solicitud de los oferentes deberá
efectuarse con una  antelación de diez  (10)  días  corridos  anteriores  al  fijado  para el  acto  de apertura,  como
mínimo.

ARTÍCULO 16 - ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el  acto de Licitación se labrará un Acta que, previa lectura, será suscripta por los
funcionarios  actuantes  y  los  asistentes  que  quisieran  hacerlo.  En  el  Acta  se  dejará  constancia  de  las
observaciones que se formulen. 

Todos los oferentes tendrán derecho a impugnar el Acto de apertura o cualquiera de las ofertas presentadas y
aceptadas, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos de efectuado el mismo. La impugnación
debe ser fundada, por escrito, y será resuelta juntamente con la adjudicación.

Para  que  la  impugnación  proceda,  deberá  estar  acompañada  de  la  constancia  de  pago  de  la  garantía  de
impugnación, la cual consistirá en un depósito o transferencia bancaria en Pesos ($), igual al dos por mil (2 ‰) del
presupuesto oficial  de la Licitación, en la Cuenta Corriente n° 443/06 –Sucursal N° 599- del Nuevo Banco de
Santa Fe SA – CBU 3300599515990000443063 – Alias: EPEVARIOS.

Cuando un Oferente impugne más de una Oferta, deberá depositar o transferir tantas garantías de impugnación
como impugnaciones realice.

El depósito será reintegrado al Oferente impugnante, sólo en el caso que la EPESF haga lugar a la impugnación,
dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva.

CAPITULO III

ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 17 - ESTUDIO DE LAS OFERTAS:

 Respecto a todas las ofertas recibidas, incluyendo las propuestas alternativas, la EPESF efectuará los estudios y
análisis comparativos que crea convenientes, utilizando él o los métodos que estime necesarios para identificar la
oferta más ventajosa, o aquella que a su exclusivo criterio justifique su adjudicación en base a conveniencias de
orden técnico, de servicio o económicas que la EPESF considere determinantes, aunque la oferta adjudicada no
sea necesariamente la de menor precio.

El sector solicitante para elaborar el Informe de Preadjudicación, podrá solicitar a los oferentes mediante correo
electrónico  declarado  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  de  la  EPESF,  información  complementaria  o
subsanaciones formales que considere menester dentro del plazo que se señale al efecto, para efectuar la debida
comparación entre las mismas.

En caso de que no se contase con oferentes, o bien que en la misma apertura se recibiesen ofertas inadmisibles o
inconvenientes a los intereses de la EPESF, la misma puede dejar el Concurso de Precios sin efecto en cualquier
momento o puede declararlo desierto o fracasado total o parcialmente sin que ello otorgue derecho de reclamo
alguno al oferente, por cualquier concepto o causa, en su contra.

ARTÍCULO 18 - MEJORA DE OFERTAS: 

Si entre las Ofertas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que, a criterio de la EPESF, fueran consideradas
igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al
tres por  ciento (3 %) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se llamará a mejora de
precios entre esos Oferentes exclusivamente.

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación. A tal efecto se fijará
plazo para la presentación de la mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora de apertura, lo que se
comunicará formalmente a dichos Oferentes.

La Ley de Compre Santafesino que estuviere vigente al momento del Acto de Apertura, se aplicará previamente a
lo indicado en el presente artículo. 

ARTÍCULO 19 - INTERPRETACIÓN DEL PRECIO COTIZADO: 

A todos los efectos que hubiere lugar se reconocerá como precio cotizado para cada ítem, el transcripto por el
Oferente en la Planilla de Propuesta y el ANEXO Nº 2 – “Planilla de Análisis de Precios Unitarios”. El mismo
incluye  además  de  lo  expresamente  detallado,  toda  actividad  o  provisión  menor  necesaria  para  la  correcta
terminación de las tareas o provisión indicadas.
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En caso de discrepancia entre los valores informados en los citados documentos, será de aplicación lo indicado en
el punto 6 de “COTIZACIÓN” del presente pliego, no pudiendo modificarse en ningún caso la cotización o precio
final.

ARTÍCULO 20 - ERRORES:  

El Oferente será responsable por los errores formales que pudieran existir en las cifras volcadas en los "Planilla de
Propuesta". Sin perjuicio de ello se tendrá en cuenta que cuando se indiquen valores en números y letras, y en
caso de que existan discrepancias se tomará como correcto el indicado en letras.

CAPITULO IV

CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 21 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Se establece en el Alcance de Suministro.

ARTÍCULO 22 - GARANTÍA  DE CONTRATO: 

Deberá realizarse en Pesos ($) y por el equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de la contratación,
impuestos incluidos. 

Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación o de recepcionado el Pedido de Compra, lo que
sea primero, el  Adjudicatario  deberá constituir  la  Garantía de  Contrato.  El  no cumplimiento de este  requisito
habilitará la suspensión de los pagos de las facturas por entregas que pudieran haberse ya concretado, hasta
tanto se satisfaga el cumplimiento de la misma. 

A efectos de su constitución, deberán observarse las modalidades indicadas en “ORDEN Y CONTENIDO DE LA
PRESENTACIÓN” del presente pliego.

ARTÍCULO 23 - INTERESES: 

Las garantías constituidas para el Contrato, no devengarán intereses por ningún concepto.

La Garantía de Contrato se devolverá una vez cumplida la contratación conforme lo indicado en “RECEPCIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL CONTRATO” y “PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA” del presente pliego.

ARTÍCULO  24 - PERFECCIÓN DEL CONTRATO: 

Se perfecciona con el acto administrativo de adjudicación emitido por el  funcionario competente, debidamente
notificado dentro del plazo mediante cédula al domicilio constituido.

Posteriormente se procederá a la remisión del Pedido de Compra en formato electrónico con firma digital.

Se  considerarán  válidas  las  notificaciones  que  la  EPESF  hiciere  en  formato  digital,  firmadas  digitalmente  al
domicilio  electrónico que los oferentes hayan constituido mediante declaración jurada en el  Registro Único de
Proveedores de la EPESF. Los documentos digitales firmados digitalmente tienen el mismo valor legal que los
documentos en soporte papel con firma manuscrita y son considerados como medio de prueba de la información
contenida en ellos.

El  contrato  así  perfeccionado  obligará  a  las  partes  sin  perjuicio  de  que,  cuando otras  disposiciones  legales
vigentes  lo  establezcan,  se  deba  proceder  a  la  formalización  de  un  convenio  específico,  lo  que  se  deberá
concretar dentro de los treinta (30) días siguientes al de la notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin que el  Adjudicatario  dé cumplimiento  a la obligación referida, se le aplicarán las
sanciones  previstas  en la reglamentación  del  Registro  Único de  Proveedores  de la  EPESF,  sin perjuicio  del
derecho de EPESF para promover  contra el  Adjudicatario  las  acciones que  jurídicamente correspondan para
resarcirse de los daños sufridos a raíz del incumplimiento por parte de aquél.

ARTÍCULO 26 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman  parte  integrante  de  todo  contrato  que  se  celebre  para  la  ejecución  de  los  trabajos,  los  siguientes
documentos:

 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales de Concurso de Precios (PBCG-CP-MyOM).

 El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP).

 El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

 El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

 La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.



 Los planos de conjunto y de detalle, planillas y demás elementos ilustrativos integrantes del Legajo del
Concurso de Precios.

 Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de Concurso de Precios
que  la  Administración  hubiera  hecho  conocer  por  escrito  a  los  interesados,  antes  de  la  fecha  de
apertura.

ARTÍCULO 27 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

 Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

 Las Órdenes de Servicio.

 Las Notas de Pedido.

 Los  planos  complementarios  que  la  EPESF  entregue  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  y  los
preparados por el Contratista.

 Las alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

ARTÍCULO 28 - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni
asociarse para su cumplimiento. 

ARTÍCULO 29 - SUB-CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá subcontrar los trabajos en todo o en parte a otra persona o entidad.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTÍCULO 30 - PERSONAL EMPLEADO: 

Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, presentar al Responsable EPESF la nómina
del  personal  empleado,  discriminando  en  dicha  nómina  el  personal  estable  y  el  transitorio.  Además,  deberá
comunicar toda alta y/o baja de personal que se produzca. 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número, para
que  la  ejecución de los  trabajos  sea regular  y prospere en  la  medida  necesaria  al  estricto  cumplimiento  del
contrato.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, el Responsable EPESF podrá ordenar a éste el
retiro de todo el personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta,
perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes podrán ser apelables ante la EPESF, cuya resolución debe acatarse inmediatamente.

ARTÍCULO 31 - SALARIOS DE LOS OBREROS:

Los jornales abonados por el Contratista a su personal en los presentes trabajos, no podrán ser inferiores a los
establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto Provinciales como Nacionales, que legislan
la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en su
oferta.

ARTÍCULO 32 - COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: 

El  Contratista  debe mantener al  día  el  pago del  personal  empleado en los trabajos,  abonar  íntegramente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo,
siendo  motivo  de  suspensión  del  pago  de  los  certificados  en  trámite,  la  falta  de  cumplimiento  de  dichas
obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por el Responsable EPESF, al
extender el correspondiente certificado de los trabajos. 
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El Contratista deberá presentar a requerimiento del Responsable EPESF, el comprobante de pago de las leyes
sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTÍCULO 33 - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento del ANEXO Nº 3 – “Normas Reglamentarias
Mínimas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene en el Trabajo” vigente, durante todo el desarrollo de las
tareas, incluido el replanteo.   

Así mismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, debiendo cumplir las obligaciones
que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en cada lugar de ejecución un botiquín,  suficientemente
provisto  con  los  medicamentos  y  útiles  de  curación  que  se  requieran  para  los  casos  de  accidentes  o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

ARTÍCULO 34 - SEGUROS:

 El Contratista deberá presentar antes del inicio de los trabajos la documentación referida a Seguros contemplada
en el  ANEXO Nº 3  – “Normas Reglamentarias Mínimas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene en el
Trabajo” vigente, durante todo el desarrollo de las tareas, incluido el replanteo.

ARTÍCULO 35 - TÍTULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TÉCNICO  DE LOS TRABAJOS:

Cuando  en el  PBCP se  exija  su figura,  el  Director  Técnico de  la  empresa  Contratista,  deberá poseer  título
habilitante  según  las  Leyes  de  Incumbencias  Profesionales  vigentes  y  estar  autorizados  para  el  ejercicio
profesional en la Provincia de Santa Fe por el  Consejo de Ingenieros o Colegio Profesional que corresponda,
estando debidamente acreditado mediante constancia de matriculación y el certificado de incumbencias del título
habilitante del profesional propuesto.

El  profesional  que sea propuesto,  deberá acreditar  suficiente  experiencia en el  tipo  de trabajos que se trata,
mediante la presentación de sus antecedentes profesionales, los que tendrán el carácter de declaración jurada.

Todo reemplazo de Director Técnico deberá ser efectivamente notificado/s al Responsable EPESF y designado/s
su/s reemplazante/s, para lo cual se deberá dar cumplimiento con lo establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 36 - DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS:

Previo a la iniciación del replanteo, el Contratista presentará por escrito al Responsable EPESF el nombre de la
persona o personas que lo representen en distintos sitios o secciones en que se subdividirá el trabajo.

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las Órdenes de Servicio
que extienda el Responsable EPESF y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese solo hecho,
obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no eliminan ni disminuyen las responsabilidades y
obligaciones del Contratista. 

Dichos representantes deberán poseer título habilitante según las Leyes de incumbencia Profesionales vigentes y
estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o Colegio
Profesional que corresponda, lo cual deberá ser debidamente acreditado mediante la constancia de matriculación
y el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional propuesto.

ARTÍCULO 37 - PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:

Es obligación del representante técnico permanecer en el lugar de trabajo durante las horas en las que sé estén
ejecutando  tareas  de  su  especialidad.  Solamente  podrá  ausentarse  por  causas  debidamente  justificadas  e
informadas al Responsable EPESF, quien tomará debida constancia y obrará en consecuencia.

En casos en que se prevean ausencias prolongadas, el Contratista deberá designar el reemplazante para cubrir
las funciones que quedarán acéfalas, trámite que se formalizará con por lo menos dos (2) días de anticipación a la
fecha del efectivo abandono de los trabajos; tiempo en el  cual el  Responsable EPESF de deberá informar su
aceptación o producir las observaciones que considere pertinentes.

ARTÍCULO 38 - CUMPLIMIENTO DE LEYES N° 2429 y 4114:

Previo al inicio del replanteo de los trabajos  y  de la designación del Director Técnico del Contratista, como de su
Representante Técnico, se deberán elevar al  Responsable EPESF, las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes
Legales establecidos por el Consejo de Ingenieros o el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales
se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes;  todo ello de conformidad con las Leyes
Provinciales  N° 2429 y 4114 y de todas otras disposiciones  legales  modificatorias o complementarias de las
mismas.



CAPITULO VI

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 39 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS:

La EPESF ejercerá la supervisión de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que dentro
de la jerarquía que se establezca se constituirá como el Responsable EPESF.

Asimismo, en caso de existir convenios con Entes Públicos para trabajos determinados, estas acciones podrán
realizarse con la colaboración del personal designado al efecto por parte de dichos entes.

ARTÍCULO 40 - ATRIBUCIONES DEL RESPONSABLE EPESF: 

El Responsable EPESF será el representante de la EPESF en los trabajos y ante él deberá reclamar el Contratista
por las indicaciones y órdenes del personal auxiliar del Responsable EPESF.

El Responsable EPESF tiene a su cargo el todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y, en todo momento, libre
acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentación pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato;
en  caso contrario,  efectuará  las  observaciones  e  impartirá  instrucciones,  las  que  deben  ser  acatadas  por  el
Contratista.

ARTÍCULO 41 - DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Responsable EPESF tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse, cuando las circunstancias, a juicio de él, requieran de su modificación.

ARTÍCULO 42 - ACTAS DEL CONTRATO.

El Responsable EPESF conservará copias firmadas por las partes de las Actas que se labren en cada etapa de
los trabajos, las del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos
que se concierten entre el Responsable EPESF y el Contratista.

ARTÍCULO 43 - ÓRDENES DE SERVICIO.

Las relaciones entre el Responsable EPESF y el Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio,
que emitirá el Responsable EPESF, pudiendo efectuarse mediante correo electrónico.  

Es  obligación  del  Contratista  acatar  de inmediato las Ordenes de Servicio  que  se le impartan,  así  como las
instrucciones y observaciones que le formule el Responsable EPESF, quedando a salvo su derecho de reclamar
ante la EPESF en los casos que corresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

ARTÍCULO 44 - DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, el Contratista podrá obtener la revocación de
la misma,  exponiendo ante la EPESF,  vía  correo electrónico y dentro de los  diez  (10) días subsiguientes  de
notificada, las razones en que fundamenten su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme e indiscutible
sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. 

Cuando  el  Contratista  dejara  de  cumplir  con  alguna  orden  del  Responsable  EPESF  y  no  manifestara
expresamente su divergencia  con la  misma,  el  Responsable  EPESF podrá proceder  a la paralización de los
trabajos, asentándolo en un Acta,  y demás fines que pudieran corresponder. El tiempo de paralización no se
descontará del plazo previsto para la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 45 - PEDIDOS DEL CONTRATISTA: 

El  Contratista  registrará  formalmente sus  Pedidos  mediante  correo  electrónico,  comunicando  al  Responsable
EPESF cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a los trabajos, o contestar Ordenes de Servicio. 

CAPITULO VII

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 46 - PLAZO DE ENTREGA:

El Contratista entregará los trabajos objeto del Concurso de Precios, completamente terminados y listos para su
habilitación en el plazo establecido en el Alcance de Suministro, contado a partir de la fecha del Acta de Inicio o
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partir de los 40 días de la Notificación de la Adjudicación en caso de que a esa fecha no se haya firmado dicho
Acta por motivos no imputables a la EPESF. 

En caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio efectivo de los trabajos, las mismas estarán contempladas
en el Plazo de Entrega.

El inicio de los trabajos se formalizará mediante la firma de la correspondiente Acta, la cual responderá al Modelo
adjunto como ANEXO Nº 4  “ACTA DE INICIO” del presente pliego.

Si los trabajos poseen impedimentos que no permiten su inicio, siempre que estos sean responsabilidad de la
EPESF y, por lo tanto, el Contratista no pueda avanzar en la confección del proyecto, ni de la ejecución física, se
elaborará un acta donde queden asentados los motivos por los cuales no se puedan iniciar los trabajos. 

Este Acta no exime al Contratista de iniciar los trámites correspondientes a permisos según lo establecido en el
presente pliego y en lo solicitado en el PBCP, seguros, habilitación de la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene de la EPESF (MASH) y toda tramitación requerida para la ejecución de los trabajos, a efectos de poder
iniciar éstos en forma inmediata una vez que se solucionen los impedimentos.

ARTÍCULO 47 - EQUIPO MINIMO:

Previo a la firma del Acta de Inicio, el Contratista presentará obligatoriamente al Responsable EPESF la lista de
equipos que pondrá a disposición de los trabajos, indicando expresamente si dicho equipamiento es propio o
arrendado. 

El Responsable EPESF aprobará o rechazará el Equipo a su solo juicio.

Este equipamiento  mínimo,  de acuerdo a lo indicado en “Detalle de equipo a afectar en los trabajos”
incluido en “ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN” del presente, deberá satisfacer las necesidades
de simultaneidad de realización de los trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se determina en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

ARTÍCULO 48 – NORMAS:

 Los materiales, equipos, instalaciones y métodos constructivos estarán sujetos estrictamente al cumplimiento de
las siguientes normas y de acuerdo con el orden de prelación que se anuncian: 

1. Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego.

2. Especificaciones Técnicas Normales de esta EPESF.

3. Reglamentaciones AEA.

4. CIRSOC 201.

5. Normas IRAM.

6. Normas NIME.

7. Normas VDE.

8. Normas IEC.

9. Normas del país de origen en el caso de equipos y/o materiales importado

ARTÍCULO 49 - ASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Una vez notificado el Contratista del Pedido de Compra, éste deberá solicitar al Responsable EPESF la asignación
de los trabajos y realización del replanteo (en caso de corresponder). 

La asignación de los trabajos podrá diferir de la previsión que figure en el Pedido de Compras, pero sin retrasar el
Plazo de Entrega.

ARTÍCULO 50 - TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación de todos los materiales, como así también la
mano de obra y todo el personal necesario para la realización correcta y completa de los trabajos contratados, el
empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los mismos, el alejamiento
del material sobrante de las excavaciones o rellenos, y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la
documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para que
los trabajos queden total y correctamente terminados, de acuerdo con su fin y con todas las reglas del arte del
buen construir. 

El Contratista proveerá la movilidad y los elementos para el Responsable EPESF que se requieran en el Alcance
de Suministro, bajo condiciones del PBCP; para su uso durante el lapso de ejecución de la misma.



Las obligaciones emergentes del presente artículo no estarán sujetas a pago directo alguno, y su costo deberá
incluirse dentro de los Gastos Generales de la Propuesta.

ARTÍCULO 51 - COORDINACION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LA VIA PÚBLICA:

Luego de la firma del Acta de Inicio, el Contratista deberá coordinar la realización de los trabajos con la Autoridad
Municipal o Comunal que corresponda, a los efectos de coordinar su avance con obras o tareas proyectadas o en
ejecución por otros Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales. 

El objetivo de esta coordinación es el de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que
utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos.

Durante el zanjeo, tendido de cables, posterior tapado de zanjas, restitución de veredas y calzadas, apertura de
fosas para fundaciones y ejecución de fundaciones, cruce de vías férreas,  de cables de telecomunicaciones,
caños de gas, instalaciones de sanitarias, cruce de rutas, cruce de canales o vías fluviales, etc. y limpieza de los
lugares  de  trabajo;  según  corresponda,  el  Contratista  deberá  observar  rigurosamente  todas  las  ordenanzas
policiales, municipales, provinciales y nacionales relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos.

El Contratista será el único responsable por todos los accidentes, daños y perjuicios causados por la inadecuada
seguridad  de  los  trabajos o por  la inobservancia  de las  ordenanzas  citadas,  siendo su obligación  estar  bien
enterado de las exigencias de las mismas.

Así entonces, el Contratista responderá civil y penalmente por cualquier daño que pudieran provocarse a las cosas
o  a  las  personas  emergentes  del  incumplimiento  de  la  obligación  precedente  o  reclamos  de  orden  público
(Comunal, Municipal, Provincial o Nacional) o privado.

Si pese a esto la EPESF fuera obligada a reconocer daños y perjuicios en juicio contra ella por incumplimiento del
Contratista,  le cargará a éste  los gastos,  descontándolos de acreencias que tenga a percibir  el  Contratista  o
ejecutará garantías o le reproducirá a él las acciones legales.

ARTÍCULO 52 - TRÁMITES Y PERMISOS:

Estarán a cargo del Contratista las gestiones necesarias que le permitan la ejecución de las tareas asignadas, en
tiempo y forma.

Todos los trámites a efectuar  y derechos a pagar ante autoridades locales con motivo de la ejecución de los
Trabajos y su habilitación serán por cuenta del Contratista, el que además los efectuará oportunamente, de modo
de no afectar la normal marcha de los trabajos.

Al finalizar los mismos, el Contratista entregará a la EPESF el certificado final de obra comunal municipal y los
planos aprobados por los distintos organismos si  correspondiere (VIALIDAD, FERROCARRILES,  TELEFONO,
AGUA,  GAS,  ETC.).  Durante  la ejecución de los trabajos  se levantará  un Acta de Daños a terceros que  se
produzcan como consecuencia  de  la misma,  la que quedará disponible  y  será tramitada por  el  Responsable
EPESF en caso de ser necesario el reconocimiento.

ARTÍCULO 53 - INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de los trabajos y
responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la
recepción de los trabajos del Contrato.  Cualquier  deficiencia  o error  que comprobare en el  proyecto o en los
planos, debe comunicarlo a la EPESF antes de iniciar los trabajos.

ARTÍCULO 54 - REPLANTEO DE LOS TRABAJOS:

En caso de corresponder, el replanteo podrá ser total o parcial y efectuado en forma conjunta entre la EPESF y el
Contratista, en un todo de acuerdo a lo indicado en “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO” y “SEGUROS”
del presente pliego.

Es obligación del Contratista por sí o por sus representantes en, participar en las operaciones de replanteo y en
caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones del Responsable EPESF, no
admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.

Las  operaciones  de  replanteo  serán  efectuadas  prolijamente,  estableciendo  marcas,  mojones  o  puntos  de
referencias, que el Contratista, está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará constar:

1. Lugar y fecha del acto.

2. Denominación y ubicación de los trabajos a ejecutar.
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3. Nombre de los actuantes.

4. Todo  otro  antecedente  que  el  Responsable  EPESF  crea  oportuno  incluir  (cantidades,  cómputos,
croquis).

5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.

6. El  acta  deberá  ser  firmada  por  el  Responsable  EPESF  y  el  Contratista  o  su  Representante
expresamente autorizado y el Director Técnico.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva
cuenta del Contratista.

Si ocurriera el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista
deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y
jornales de los empleados de la EPESF que tengan que intervenir.

ARTÍCULO 55 - INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:

El inicio efectivo de la ejecución de las tareas se dará con la formalización del Acta de inicio. En caso de replanteo,
el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes a la mencionada Acta, bajo los
apercibimientos y penalidades que este pliego establece.

ARTÍCULO 56 - CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES:

En  todos  los  trabajos  se  utilizarán  materiales  de  primera  calidad  y  en  buen  estado,  que  deberán  ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.

El Responsable EPESF aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados
de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para supervisarlos o ensayarlos en cualquier momento y
lugar durante la preparación, almacenamiento y utilización.

No se permitirá la utilización de los materiales, que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa
inadecuados para su uso en los trabajos.

El Contratista, a pedido del Responsable EPESF, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de
materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en los trabajos.

ARTÍCULO 57 - ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y ÚTILES - MÉTODOS DE TRABAJO:

El Contratista tendrá siempre en los trabajos la cantidad de materiales que a juicio de la EPESF se necesite para
la buena marcha de éstos. 

No podrá utilizar  en otros trabajos  ninguna parte  de estos abastecimientos  sin autorización  del  Responsable
EPESF.

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio del  Responsable EPESF aseguren la calidad
satisfactoria de los trabajos y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si  en  cualquier  momento,  antes  de  iniciarse  los  trabajos,  o  durante  el  curso  de  los  mismos,  los  métodos,
materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio del Responsable
EPESF, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficaces.

Sin embargo, el hecho de que el Responsable EPESF nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de
la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o la demora en terminarlos.

ARTÍCULO 58 - TRABAJOS OCULTOS:

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y trabajos cuya calidad y cantidad
no se puedan comprobar posteriormente, porque deben quedar ocultos.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva acta.

ARTÍCULO 59 - VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Ante  la  sospecha  de  vicios  no  visibles  de  materiales  o  trabajos  el  Responsable  EPESF  podrá  ordenar  la
demolición,  desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su
sospecha.  Si  los  defectos  fueran  comprobados,  los  gastos  originados  por  tal  motivo  estarán  a  cargo  del
Contratista, en caso contrario serán abonados por la EPESF.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el  Contratista deberá reparar o cambiar los
trabajos defectuosos, en el  plazo que le señale la EPESF. Transcurrido el  mismo, dichos trabajos podrán ser
ejecutados por la EPESF a costa de aquél, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes



se tomarán de la Garantía de Contrato,  o de créditos no afectados que el  Contratista  tuviere a  su favor  por
cualquier contratación con la EPESF.

ARTÍCULO 60 - TRABAJOS RECHAZADOS:

El Responsable EPESF rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales
especificados  y  aprobados,  cuya  mano  de obra  sea defectuosa  o  que no tengan las  formas, dimensiones  o
cantidades especificadas en los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente
se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin
perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTÍCULO 61 - TRABAJOS FUERA DE JORNADA HABITUAL:

Los trabajos podrán ser ejecutados tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las
leyes  laborales,  pero  ningún  trabajo  nocturno  podrá  ser  realizado  sin  previo  conocimiento  del  Responsable
EPESF.

En  caso  de efectuarse trabajos nocturnos, el  lugar  debe ser  suficientemente  iluminado para la seguridad del
personal  y  buena ejecución  de los mismos. En cualquier  caso,  se considera que los gastos  inherentes a los
trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepción al  régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, nocturnos, en días domingo o
festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por el Responsable EPESF.

ARTÍCULO 62 - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN:

Es obligación del contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de
peligro,  toda  interrupción  u  obstáculo  en la  zona  de  tránsito  de  los  trabajos  donde  exista  peligro,  y  en  las
excavaciones colocar protecciones adecuadas. Además, tomará las medidas de protección necesarias en todas
aquellas partes de los trabajos donde puedan producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por
causa de señalamiento o protección deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en el presente artículo son de carácter permanente mientras dura la ejecución
de los trabajos.

ARTÍCULO 63 - MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El  Contratista  ajustará  sus  tareas  a  lo  encomendado  por  el  Responsable  EPESF.  En  caso  de atraso  en  su
cumplimiento, el Responsable EPESF ordenará su intensificación, debiendo el Contratista acatar sin discusión las
órdenes que se le impartan.

Las  demoras  en  la  ejecución  de  los  trabajos  darán  lugar  a  la  aplicación  de  las  sanciones  que  este  pliego
establece.

ARTÍCULO 64 - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:

Si para efectuar modificaciones en los trabajos en curso de ejecución, o por otra causa, el Responsable EPESF
juzgase  necesario  suspender  temporalmente  toda  o  parte  de  la  realización  de  los  trabajos  contratados,
comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de lo ejecutado en la
parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de los trabajos excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los certificados
por lo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la
suspensión ocasione.

ARTÍCULO 65 - PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de los trabajos hasta diez (10) días antes del
vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido
por causas que no le son imputables.

A los efectos  del  otorgamiento  de  dicha prórroga,  se tomarán en consideración  especialmente las siguientes
causas:

 Encomienda  de  trabajos  adicionales  imprevistos  importantes,  que  demanden  mayor  tiempo  para  la
ejecución.
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 Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la EPESF.

 Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas.  

 Causas  fortuitas evidentes,  como ser:  incendios,  huelgas,  epidemias,  y  en general  causas  que,  sin
impedir forzosamente la actividad de los trabajos, los interrumpen o disminuyan.

 Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos,
a juicio de la EPESF.

La solicitud deberá ser acompañada de documentación respaldatoria de entes oficiales, medios periodísticos u
otros que a juicio del Responsable EPESF sean suficientes.

Se confeccionará un Acta suscrita por  el  Responsable EPESF y el  Representante Técnico del Contratista,  en
donde se establecerá claramente la/s causa/s en las que se encuadra dicha solicitud, el mes que no se pudieron
ejecutar trabajos y cuantos días de prórroga en el plazo contractual correspondería otorgar. 

ARTÍCULO 66 - INSTALACIONES AFECTADAS POR LOS TRABAJOS:

El  Contratista  gestionará  ante  las  Empresas  y  Organismos  correspondientes,  la  remoción  de  aquellas
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 

Para ello solicitará la remoción de las mismas con una anticipación adecuada para no alterar la marcha de los
trabajos. En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalaciones sin autorización del EPESF.

Cuando  tales  instalaciones  puedan  permanecer  en  su  sitio,  el  Contratista  tomará  todas  las  precauciones
necesarias  para  no  dañarlas  durante  la  ejecución  de  los  trabajos.  El  Contratista  será  responsable  de  todo
desperfecto que les causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del daño causado. 

No se abonará suplemento alguno sobre los precios contratados a causa de las precauciones de los trabajos
provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

ARTÍCULO 67 - TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN SERVICIO:

El Contratista a los fines de la cotización y posterior ejecución de los trabajos, deberá tener en cuenta cuando la
naturaleza de los mismos exijan trabajar sobre o próximo a instalaciones en servicio, por lo que deberá programar
y coordinar el ritmo y secuencia de los trabajos a los efectos de entorpecer lo mínimo posible la normal y eficaz
prestación del Servicio Eléctrico tanto en cantidad como en calidad.

En consecuencia y, a los efectos de evitar cortes de servicio innecesarios, el Contratista deberá arbitrar los medios
apropiados para disponer equipos aptos y personal capacitado para trabajar en lugares próximos a instalaciones
energizadas. Los cortes que  indefectiblemente  se deban efectuar,  se deberán programar previamente con el
Responsable EPESF y estar autorizados por éste.

El Contratista no podrá efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera en forma intencional o
no, la EPESF derivará a él todo reclamo que le formulen los clientes, sean pérdidas o lucros cesantes, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle.

El  Contratista  responderá  directamente por  los  daños  causados  a la  EPESF y/o  clientes,  por  su impericia  o
negligencia en la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 68 - DEPÓSITO DE LOS MATERIALES:

El Contratista proveerá los depósitos necesarios para el acopio de los materiales que a juicio del Responsable
EPESF requieran estar al abrigo de los agentes climáticos. Los traslados que puedan sufrir dichos depósitos, por
exigirlos el proceso constructivo de los trabajos, correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

El  Contratista  será  el  único responsable  del  resguardo  y  mantenimiento  en correcta  forma de los  materiales
acopiados en el depósito asignado hasta su uso definitivo en los trabajos. En caso de verificarse daños o deterioro
en los materiales acopiados, el Responsable EPESF podrá exigir: a reparación y/o el reemplazo de los materiales
dañados  y/o  deteriorados  por  nuevos,  sin  que  ello  signifique  reconocimiento  alguno  de  mayores  costos  al
Contratista.

ARTÍCULO 69 - ENERGIA ELÉCTRICA Y AGUA:

En el caso que el Contratista prevea utilizar equipos de construcción accionados eléctricamente, deberán verificar
sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello no resultara
posible, deberán contar con los equipos propios para su generación.

Aún en el caso de ser factible su obtención, el Contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la
continuidad de la provisión de la energía eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que



incida en la ejecución de los trabajos,  no pudiendo aducirse como causal  de interrupción de las  tareas o de
prórroga del plazo contractual. 

Las instalaciones, conexiones y gastos del consumo de energía eléctrica y agua correrán por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista. 

La energía eléctrica necesaria para el consumo en el obrador estará a cargo del Contratista, debiendo este último
solicitar formalmente el suministro en la oficina comercial de la EPESF que corresponda a la jurisdicción en la que
se emplaza el obrador, cumplimentando todas las reglamentaciones vigentes de la EPESF.

Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener estos servicios correrán por cuenta y cargo
exclusivo del Contratista, como así también los consumos que ambos servicios demanden.

Todos los costos que demanden estos servicios serán incluidos en los Gastos Generales del Contrato.

ARTÍCULO 70 - ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS:

La EPESF tendrá derecho a inspeccionar y ensayar en fábrica y/o laboratorios propios o independientes, a su
exclusivo criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista tendientes a verificar que cumplan con las
Especificaciones Técnicas indicadas en este Pliego y los Datos Técnicos Garantizados en la Oferta y comprobar la
calidad de la materia prima empleada.

Cuando el  resultado del primer ensayo sea negativo y por consiguiente  los materiales y/o equipos resultaren
rechazados, o aquel no se hubiese concretado por causas no imputables a la EPESF, el Contratista se hará cargo
de todos los gastos que insuma el Responsable EPESF para repetir los ensayos e inspecciones a realizar en
fábrica o en laboratorios independientes, tales como viáticos, pasajes completos, estadías, etc.

Será obligación del Contratista convenir con el Responsable EPESF el programa de ensayos de los materiales y/o
equipos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes,  comunicando con una antelación no menor de
doce (12) días la fecha de realización.

En caso de inspección y/o ensayos en fábrica la EPESF podrá contrastar el instrumental de medición a utilizar,
exigiendo la sustitución o complementación que estime adecuadas, en caso de comprobarse deficiencias en el
mismo.

El  rechazo de los materiales  y/o equipos no dará derecho al  Contratista  en ningún caso, a prórrogas en los
períodos de acopio y/o ejecución. En caso de que la EPESF no ejerciera el derecho de inspeccionar y ensayar los
materiales  y/o  equipos,  igualmente  está  obligado  el  Contratista  a  ensayarlos,  comunicando  los  resultados  y
entregando los protocolos respectivos, teniendo la EPESF diez (10) días de plazo para aceptar los materiales o
rechazarlos.

Excepto los gastos que origine la inspección inicial únicamente en territorio de la República Argentina (sueldos,
viáticos, pasajes, honorarios, etc.), todos los otros costos que insuman los ensayos de materiales o equipos en
fábrica y/o laboratorios independientes correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista, debiendo suministrar
el personal y los elementos auxiliares que sean necesarios para todas las pruebas que indique el Responsable
EPESF.

En caso de proveer materiales y/o equipos de origen extranjero, el Contratista deberá comunica el programa de
ensayos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes, comunicando con una antelación no menor de
treinta (30) días la fecha de realización.

Todos  los  gastos  que origine  el  Responsable  EPESF fuera del  territorio de la República  Argentina  (viáticos,
pasajes completos, estadías, etc.) correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

ARTÍCULO 71 - TERMINACION DE LOS TRABAJOS:

El responsable EPESF verificará la correcta ejecución de los trabajos y determinará la necesidad realizar pruebas
de puesta en servicio, efectuando las observaciones que estime necesarias. 

Para poder considerar terminados los trabajos, el Contratista deberá demostrar la aptitud de puesta en servicio de
éstos,  y  de  corresponder,  efectuará  los  Ensayos  de  Puesta  en  Servicio  que  se  le  soliciten.  De  no  surgir
inconvenientes en las pruebas se labrará el Acta de Ensayos entre el Contratista y el Responsable EPESF. 

En caso de que el Responsable EPESF considere que no se encuentran dadas las condiciones para habilitar al
servicio las instalaciones, el Contratista deberá realizar las modificaciones y/o ajustes de los trabajos necesarios a
los efectos de salvar las observaciones detectadas, dentro de los plazos establecidos por el Responsable EPESF.

Una vez  verificado  que  las  observaciones  han  sido  salvadas,  se firmará un Acta  y  las  instalaciones  podrán
ponerse en servicio.
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El Contratista deberá efectuar a su cargo la reparación de veredas, pavimentos, construcciones e instalaciones
que hubieran sido afectadas por los Ensayos de Puesta en Servicio, a satisfacción del Responsable EPESF.

Así también, dentro del plazo contractual, el Contratista deberá efectuar, a su exclusivo cargo, la limpieza de los
lugares donde se realizaron las tareas y el retiro, en las zonas adyacentes, de todos los sobrantes y desechos de
materiales  de  cualquier  especie.  Igual  procedimiento  se  seguirá  con  aquéllas  construcciones  provisorias,  a
excepción de aquellas que sean consideradas por el Responsable EPESF como necesarias durante cierto lapso
del período de Garantía, cumplido el cual el Contratista procederá en la forma ya indicada.

Los materiales provenientes de demoliciones y/o desmontaje de instalaciones existentes que el Contratista debe
recuperar  y/o  remover  conforme  lo  determinen  las  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  deberán  ser
acondicionados, clasificados, inventariados y transportados por cuenta y cargo del Contratista hasta el depósito
más próximo de la EPESF, trabajos que se harán con la intervención del Responsable EPESF.

El Contratista será responsable por la pérdida, extravío, hurto, deterioro, etc. de dichos materiales.

En  las  remociones  de  materiales  que  afecten  bienes  de  terceros  (paredes,  veredas,  alambrados,  etc.),  el
Contratista extremará cuidados a efectos de no producir daños, y si éstos se produjeran, deberán ser reparados al
estado original del bien afectado.

CAPITULO VIII

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTÍCULO 72 - MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Representante Técnico está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición final, a fin de dar su
conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. 

Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por el Responsable EPESF. 

No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han sido previa y
debidamente autorizadas en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo demuestren. 

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio del Responsable EPESF, respecto a los trabajos
o mediciones ejecutados, deberá exponer sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia,
los que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de su divergencia y
renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de los trabajos realizados en el mes, dentro
de los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

Para que lo ejecutado durante el mes sea objeto de certificación, deberá tener un valor no inferior al 20 % de la
relación entre el monto de contrato y el plazo de ejecución, según:

MONTO MÍNIMO A CERTIFICAR = 0,2 x (MONTO CONTRATO / PLAZO EJECUCION)

La medición de los trabajos se efectuará tomando cada ítem ejecutado previsto en el contrato, con su unidad de
medida y el precio cotizado. 

Para los ítems que hayan sido ejecutados parcialmente, la medición se efectuará mediante el prorrateo porcentual
de los mismos.

Al efectuarse la medición se dejará constancia de la fecha y ubicación, como así también de las divergencias
producidas y todo otro hecho digno de mención.

ARTÍCULO 73 - MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS:

Se deberán detallar las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando.
Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretación, serán
firmados por el Responsable EPESF y el Contratista. 



Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en dicho detalle serán los únicos a
considerar.

ARTÍCULO 74 - CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Se realizará de forma mensual y a mes vencido. Independientemente del momento del mes en el cual comience
los trabajos, siempre se certificarán los trabajos realizados hasta el último día del mes que se pretende certificar o
hasta el día en que se agota el Pedido de Compras. 

ARTÍCULO 75 - VARIACIONES DE COSTOS:

Los precios podrán ser redeterminados cuando se acredite una variación de los costos de los factores principales
que lo componen, según la Metodología establecida en el presente artículo.

Esta  redeterminación  se  aplicará  mensualmente,  cuando  la  variación  del  monto  total  ejecutado  a  valores
redeterminados se haya incrementado o disminuido en proporción igual o superior al  5% con relación al monto
total ejecutado a valores básicos (ofertados o surgidos de la última redeterminación según corresponda), tomando
como referencia los del mes anterior a la fecha de presentación de la oferta económica o los del mes de la
última redeterminación, según corresponda, con respecto al mes que se certifica.

En cada redeterminación, y siempre que ésta corresponda, se aplicará la fórmula que se detalla en el  inciso
“Metodología de Redeterminación de Precios”, del presente artículo, con lo que se obtienen los nuevos Precios
redeterminados de los ítems. 

Los términos del polinomio de la fórmula del Factor de Redeterminación (FR) de esta Metodología, representan el
índice de variación de los principales componentes del costo de los trabajos y están constituidos por la relación
entre  índices  o  valores  del  momento  de  cada  recálculo  e  índices  o  valores  básicos  (ofertados  o  de  última
redeterminación). Estos términos, afectados por parámetros de ponderación que dependen del tipo de Trabajo,
miden  la  variación  de  los  precios  de  los  diferentes  ítems  de  los  trabajos.  Para  el  cálculo  del  FR,  deben
reemplazarse en la fórmula los valores o índices correspondientes al mes de la redeterminación. El resultado de
esta operación debe determinarse con redondeo en dos decimales.

Los  trabajos  que,  por  causas  imputables  al  Contratista,  se  ejecuten  en  mora,  se  liquidarán  con  los  precios
correspondientes a la fecha de entrega, siempre que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación,
sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

La certificación se hará con los últimos precios vigentes (básicos o redeterminados, según corresponda). 

Al momento de la certificación, en caso de no contarse con los índices actualizados, podrá emitirse un certificado
provisorio  que  tendrá  efecto  de  primer  pago.  Posteriormente  con  los  índices  y  valores  actualizados,  de
cumplimentarse las condiciones dispuestas en el presente artículo, se emitirá el certificado final de ajuste con los
precios redeterminados, al que se le descontará lo pagado anteriormente.

Metodología de redeterminación de precios:

Se define:

PI1 = PI0 x FR

Donde:

 PI1 = Precio Índice redeterminado de cada ítem.

 PI0 = Precio Índice básico (ofertado o de última redeterminación) de cada ítem.

 FR = Factor de redeterminación de cada ítem.

FR = a1 * (MAT1/MAT0) + a2 * (MO1/MO0) + a3 * (EM1/EM0) + a4 * (T1/T0)

Donde:

 MAT1/MAT0 = Coeficiente que mide la variación de los precios de los materiales.

 MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios de la Mano de Obra.

 EM1/EM0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y Máquinas. 

 T1/T0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Transporte

Los anteriores coeficientes se adoptarán de las fuentes indicadas en el PBCP.
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 a1, a2, a3, a4 = Parámetros de ponderación del  Materiales,  Mano de Obra, Equipos  y Máquinas y
Transporte, respectivamente. 

Representan la incidencia de los rubros en el precio total del ítem o grupo de ítems. La suma de éstos es igual a
1,00.

 El subíndice "0" corresponde a los valores o índices básicos.

 El subíndice "1" corresponde a los valores o índices del mes de ejecución de los trabajos.

Los parámetros de ponderación a1, a2, a3 y a4 de cada ítem, se mantienen fijos e inamovibles durante todo el
contrato y se publicarán en la Planilla de Itemizado. La suma de éstos es igual a 1,00.

Los componentes de la fórmula son calculados con dos decimales con redondeo simétrico. El FR se aplica con
dos decimales.

Para las gestiones tramitadas por Ajuste Alzado, la metodología de cálculo será la misma, considerando como PI0
el Precio de los trabajos certificados a valores básicos y PI1 el Precio de los trabajos certificados redeterminados. 

ARTÍCULO 76 - FORMA DE PAGO:

El pago será realizado en las oficinas de la EPESF que se indiquen en los respectivos Pedidos de Compra,
contrato específico o condiciones complementarias.  El mismo se efectuará en el "plazo corriente administrativo",
esto es dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrega, cumplimiento del objeto contractual
o certificación del servicio, y/o de la fecha de presentación de la correspondiente factura, lo que fuere último.

En tanto se encuentren vigentes los Decretos 3277/90; Nº 3419/95, 607/99 y Resoluciones Nº 127/97 y 574/15 del
Ministerio de Economía de la Provincia y sus modificatorias, todos los pagos a terceros ajenos a la Administración
Provincial  y  que  se  encuentren  radicados  dentro  del  territorio  Provincial,  cuyos  importes  superen  el  monto
establecido, se realizarán mediante cheque “no a la orden” con cruzamiento especial del “Nuevo Banco de Santa
Fe S.A.”, siendo la única excepción aquellos que se encuentren radicados fuera del territorio provincial.

Para hacer efectivo el cobro de sus acreencias, el Contratista deberá poseer y presentar la Constancia de
Cumplimiento Fiscal vigente.

Los  términos  convenidos  para  el  pago  se  interrumpirán  si  existieren  observaciones  sobre  la  documentación
pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

ARTÍCULO 77 - COMPENSACIÓN:

En caso que la EPESF y el Proveedor o Contratista detenten la calidad de deudor y acreedor recíprocamente,
tratándose de créditos líquidos, exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros,
podrá procederse a la compensación de los mismos, hasta el monto del menor, a criterio de la EPESF.

ARTÍCULO 78 - PLAZOS:

El  plazo corriente administrativo definido en el Artículo precedente, se interrumpirá si existieren observaciones
sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

ARTÍCULO 79 - IMPUESTO DE SELLOS:

Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar constancia de pago del
impuesto de sellos provincial  que grave el contrato por la parte que corresponde al Proveedor o Contratista o
Locador. La alícuota a aplicar y la forma del cálculo del impuesto, deberán realizarse de acuerdo con la norma
impositiva vigente.

ARTÍCULO 80 - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES:

La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de
días  en  mora,  intereses  moratorios  que  se calcularán  en  base al  promedio  simple  de la  Tasa  BADLAR por
Depósitos a Plazo Fijo en Pesos ($) para el  Total de Bancos Informantes que publica el Banco Central  de la
República Argentina durante el período incurrido en mora. Esta Tasa promedio será aplicada mediante un sistema
de interés simple al  monto de la obligación  caída en mora y  multiplicada  por  el  período de tiempo en mora,
conforme la siguiente fórmula: 
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Donde:

 M: Monto de la obligación caída en mora.

 Ti: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos ($) para el Total de Bancos informantes, en %
nominal anual para el día “i”.

 n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el período en que la obligación
cayó en mora.

 d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago.

En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo de intereses. En
caso de que el pago se efectúe mediante transferencia bancaria, el acreedor deberá efectuar la reserva mediante
nota dentro de las 48 hs de fecha de acreditación.  

En caso de no realizar la reserva en el recibo o mediante nota, quedará extinguida la obligación por parte de la
EPESF.

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse expresamente y por escrito
dentro  del  plazo  máximo de treinta  (30)  días siguientes  a la fecha en que el  cobro bajo reserva se hubiera
efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé el presente artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30)
días de solicitados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, las mismas normas que se
establecen en el presente.

ARTÍCULO 81 - AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:

La EPESF se reserva, a su exclusivo criterio y previa aprobación de la Gerencia de Explotación, el derecho de
ampliar o reducir el alcance de la contratación de la siguiente manera: 

 Obras  Menores:  hasta  en  un  treinta  por  ciento  (30  %)  del  monto  del  contrato  bajo  las  mismas
condiciones pactadas originalmente; y 

 Trabajos de Mantenimiento: hasta en un cien por ciento (100 %) del monto del contrato bajo las mismas
condiciones pactadas originalmente y,  requiriéndose para las ampliaciones  de contrato  superiores al
30%, el acuerdo previo del Contratista.

ARTÍCULO 82 - SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO:

 En caso de que se hubiesen extendido Certificados por importes inferiores o superiores a los que realmente
correspondían, la EPESF reconocerá las diferencias, sin tener en cuenta los intereses que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 83 – FOTOGRAFIAS:

El  Responsable EPESF podrá solicitar  al  Contratista  fotografías digitales georreferenciadas  de los principales
aspectos de las tareas encomendadas a fin de mostrar el avance de los trabajos para incorporar a la medición, en
cantidad y detalle suficiente, a través del medio que éste defina.

CAPITULO IX

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 84 - PLANOS CONFORME A OBRA:

Siempre que se modifique la red, ya sea por nuevas instalaciones, remodelaciones o reconfiguración de
éstas,  se  deberán  presentar  los  planos  junto  con  la  certificación  correspondientes;  siendo  su
cumplimiento condición excluyente para dar curso a la misma.

El Contratista presentará al Responsable EPESF, para aprobación copias de los planos conforme a los trabajos
ejecutados con sus soportes digitales,  los cuales podrán ser remitidos vía correo electrónico  u otro  medio,  a
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requerimiento del Responsable EPESF, grabados archivo con extensión “.dwg” compatibles y editables mediante
AUTOCAD en una versión igual o anterior a la utilizada en el centro de cargas de la EPESF.

Los planos a presentar referirán a todas las instalaciones construidas a través del Contrato y aquellas existentes
vinculadas  directamente  con  lo  ejecutado.  Esto  último  será  determinado  por  el  Responsable  EPESF  de  los
trabajos.

El incumplimiento de estos requerimientos será penalizado según lo establecido en el presente pliego.

ARTÍCULO 85 - PRUEBA DE LOS TRABAJOS:

Los  procedimientos  a  aplicar  para dar  cumplimiento  a  las  pruebas y  ensayos  de  los  trabajos,  tanto  las  que
correspondan a aquellas  a llevarse a cabo durante  el  plazo de ejecución  como las  que se realicen  una vez
concluidos los trabajos, podrán estar determinados en el PBCP, como así también en el PETP.

ARTÍCULO 86 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:

Cumplido el plazo contractual y satisfecha la ejecución, pruebas y ensayos, el Responsable EPESF recibirá los
trabajos, en un Acta para tal fin, y a partir de ese momento comenzará el plazo de conservación y garantía del
contrato.

ARTÍCULO 87 - MEDICION TOTAL:

Para efectuar la medición total y el cómputo y presupuesto correspondiente, se considerará un plazo que como
máximo se extenderá hasta treinta (30) días corridos siguientes a la firma del Acta de Recepción de los trabajos
del Contrato.

ARTÍCULO 88 - PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

A partir  del  inicio  del  plazo  de  la  garantía  del  Contrato,  fijado  en  “RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  DEL
CONTRATO” del presente, el Contratista es responsable de la conservación de los trabajos y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de éstos. 

El plazo a que refiere el párrafo anterior, será de un (1) año, al que se le adicionará el tiempo que sea necesario
para efectuar reparaciones por causas imputables al Contratista. Las reparaciones comprenderán la provisión de
materiales, transporte y/o montaje por deterioros o destrucciones causadas por vicios constructivos, de fabricación
o de montaje, las que serán a su exclusivo cargo. La falta de cumplimiento del Contratista de las obligaciones
establecidas en el presente pliego autoriza a esta EPESF para adoptar las medidas previstas por los Pliegos y el
Registro de Único de Proveedores de la EPESF.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de los trabajos ejecutados.

CAPITULO X

SANCIONES

ARTÍCULO 89 - MULTAS:

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos del contrato,
se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. 

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas, debe interpretarse como importe del contrato
al importe de los trabajos contratados más su actualización, con impuestos incluidos, conforme a su régimen de
variaciones de costo.

En ningún caso la multa total superará la proporción del quince por ciento (15 %) del importe del contrato. 

ARTÍCULO 90 - MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Si el  Contratista no iniciare los trabajos como se indica en  “INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS” del  presente
pliego,  y  dicho  retraso  hubiese  afectado  el  servicio,  podrá  ser  pasible  de  una  multa  a  requerimiento  del
Responsable  EPESF.  En este caso,  esta  multa  será  equivalente  al  medio por mil  (1/2  ‰) del importe del
contrato (impuestos incluido) por cada día de demora en iniciar los trabajos, considerándose que éstas han
dado comienzo cuando el Responsable EPESF extienda la constancia respectiva.

La  multa que  se  aplique por  demora  en  la  iniciación  de  los  trabajos,  no autoriza  al  Contratista  a  tener  por
prorrogado el  plazo  de  Entregas  por  el  número  de  días  correspondientes  a  aquélla.  Sólo  se incluirán  en  el
cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

ARTÍCULO 91 - MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrirá en una
multa equivalente al dos por mil (2 ‰) del importe del servicio o el bien (impuestos incluidos), por cada día



de atraso en la terminación de los trabajos.  Quedará así constituido en mora y obligado al  pago de la multa
correspondiente, sin necesidad de requerimiento o intimación previa alguna.

ARTÍCULO 92 - FALTAS E INFRACCIONES:

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o a los demás pliegos o a las órdenes escritas del
Responsable EPESF y Resoluciones de la EPESF, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar
del  medio por mil (1/2 ‰) al diez por mil (10 ‰) del importe del contrato (impuestos incluidos), según la
importancia de la infracción a exclusivo juicio de la EPESF y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en otros artículos.

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

ARTÍCULO 93 - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN:

Las  multas  se harán  efectivas  en forma automática  y  directa,  descontándose  su  importe  de  los  créditos  no
afectados que el Contratista tuviere a su favor por cualquier contratación con la EPESF. De ser éstos insuficientes,
la EPESF procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de quince (15) días.

El  hecho administrativo consistente en el  descuento de la multa que corresponda será suficiente  para que el
Contratista pueda interponer contra el mismo los recursos administrativos correspondientes en la forma y modo
establecidos por las reglamentaciones en vigencia.

ARTÍCULO 94: RESCISIÓN DEL CONTRATO:

La Administración tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:

1. Cuando el contratista proceda con dolo, fraude o grave negligencia, o contravenga las obligaciones y 
condiciones estipuladas en el contrato.

2. Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases del Concurso, para la 
iniciación de las obras e intimado a esta iniciación, no diera cumplimiento al requerimiento del Respon-
sable EPESF.

3. Cuando el contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las obras, en caso de que la 
parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del Responsable 
EPESF no puedan terminarse en los plazos estipulados.

4. Cuando el contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.

5. Cuando el total de las multas aplicadas alcanzare el quince por ciento (15 %) del importe total del contra-
to actualizado, impuestos incluidos. 

6. Cuando el contratista transfiera en todo o en parte su contrato, se asocie con otro para la construcción o 
sub-contrato sin previa autorización de la Administración.

7. Cuando el contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por un término mayor de 
siete (7) días.

En los casos contemplados en los incisos 2), 3), 4)y 5), el Responsable EPESF deberá intimar previamente al con-
tratista.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES (PBCG-MyOM)

ANEXO Nº 1 - DECLARACIONES JURADAS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN -
LICITACIONES 

Lugar y Fecha:

Licitación/Concurso N°:

Quien suscribe……………………………………………………………………..…………

En representación de la firma …………………………………………………….….…….

CUIT N°……………………………………………………………………………………

Manifiesta en carácter de Declaración Jurada:

1. Que conoce y acepta las condiciones señaladas en todas y en cada una de las partes constitutivas del

pliego.

2. Que la oferta se ajusta al legajo, según sus documentos anexos y la normativa aplicable que rigen la

Licitación/ Concurso indicada precedentemente.

3. Que acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Provincia de Santa Fe para

cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse entre las partes.

4. Que conoce el lugar y condiciones en las que se ejecutarán los trabajos.

5. Que fija domicilio Legal en la Provincia de Santa Fe, calle:…………………………………………………

N°………….., localidad de:………………………………...……………………………………………………..

6. Que posee inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de Obra Pública por culpa de la

firma, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.

………………………………...……
Aclaración del representante o

apoderado

……………………………………
Firma del representante o apoderado
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Planilla de Analisis de Precios- Modalidad de Ajuste Alzado

VALORES UTILIZADOS CORRESPONDIENTES A

A MATERIALES

Materiales empleado para la ejecución del servicio Cantidad

A1
A2
A3
A4
A5
A6 Total Materieles empleados ($) (suma A1 a  A5):

B MANO DE OBRA

Personal empleado para la ejecución del servicio Cantidad

B1 Ayudante
B2 Oficial
B3 Oficial Especializado
B4 Responsable del Trabajo
B5 Total Mano de obra ($/hora) (suma de B1 a B4):
B6 Total Mano de obra por jornada laboral ($) (B5 x duración de jornada laboral [9 horas]):

C MOVILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Equipo empleado para la ejecución del servicio

C1 Camioneta
C2 Camión con Grúa 7 Tn.
C3 Camión apto para el traslado de materiales
C4 Portabobinas
C5 Kit Herramientas
C6 Insumos Varios
C7 Total Movilidades, equipos y herramientas ($/ hora) (suma de C1 a C6)
C8 Total Mano de obra por jornada laboral ($) (C7 x duración de jornada laboral [9 horas]):

B + C Costo Total Mano de Obra, Herramientas, Equipos e Insumos por jornada laboral (B6 + C8)

D TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA MENOR (DÍAS)
D1 Tiempo estimado para la realización de la Obra (días)

E

F GASTOS, BENEFICIOS E INGRESOS BRUTOS
DETALLE REFERENCIA % $ Costo 

F1 Generales, Administrativos y Financieros (% de E)
F2 Beneficios (% de E)
F3 Ingresos Brutos (% de (E+F1+F2))
F4

G Costo de la Obra Menor en $ s/IVA ( E + F ) *

H IVA *

I TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO ( G + H) *

* VALORES QUE DEBEN REPLICARSE EN LA PLANILLA DE PROPUESTA

Referencias:
1 Costo final por hora de cada tipo de agente, incluyendo el importe básico más remuneraciones, bonificaciones adicionales, aportes, sumas fijas, etc.
2 Tiempo proporcional que se utiliza cada vehículo o herramienta por cada hora de trabajo.
3 Costo total por hora de cada vehículo o equipo, incluyendo amortización, mantenimiento, combustibles, lubricantes, seguros, impuestos, etc.

Costo Unitario 
(s/IVA) (1)

Costo Total  
(s/IVA)

Costo por hora
(s/IVA) (1)

Costo total por
hora (s/IVA)

Proporción de
uso (2)

Costo por hora
(s/IVA) (3)

Costo total por
hora (s/IVA)

Costo básico de la mano de obra, movilidades, equipos, herramientas y materiales para ejecutar 
el servicio en $ s/IVA = A + (B+C) * D

21 %



 

 



         

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES (PBCG – MyOM) 

                                    
 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE. 
Gerencia de Explotación - F. Miguens 260, Piso 13, Dique 2 del Puerto de Santa Fe – Santa Fe.  
Te. 0342 – 4505725/726  www.epe.santafe.gov.ar - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 

 
 
 

“NORMAS REGLAMENTARIAS MÍNIMAS DE MEDIO 
AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS

AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
E  HIGIENE  EN  EL  TRABAJO  PARA  LAS  EMPRESAS  O  PARTICULARES
(MONOTRIBUTISTAS,  RESPONSABLES  INSCRIPTOS,  ETC.),  QUE  COMO
CONTRATISTAS  O  SUB-CONTRATISTAS  REALICEN  OBRAS  O  PRESTEN
SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.

OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA NORMA

La  presente  Norma  tiene  como  objetivo  establecer  pautas  generales  para  que  las
distintas  etapas  de  realización  de  obras  y/o  servicios,  se  ejecuten  con  la  máxima
seguridad  en  un  medio  ambiente  propicio,  de  manera  tal  de  prevenir  accidentes  y
enfermedades  profesionales  al  personal,  como al  entorno en  donde se realizarán  las
tareas.
Su  cumplimiento  es  de  carácter  obligatorio para  todas  las  empresas  y  particulares
(monotributistas, responsables inscriptos, etc.) que realicen obras o presten servicios en
la EPE.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Será de cumplimiento obligatorio,  toda la legislación del ámbito Nacional,  Provincial
y/o Municipal, acorde con las tareas a realizar, en lo que respecta a Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene, como así también toda aquella normativa E.P.E. aplicable a la tarea
en cuestión.

Es dable destacar:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.

 Ley  Nacional  de  Riesgos  del  Trabajo  (L.R.T.)  Nº  24557/95  –  y  Decretos
Reglamentarios vigentes.

 Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
construcción.
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 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) Nº 231/96, Nº
51/97, Nº 35/98, Nº 319/99.

 Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.

 Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.

 De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s  deberán  tener
esta información en obra y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de la
S.R.T. 

 Fotocopia certificada de la matrícula habilitante del Profesional responsable del
Servicio y/o  del técnico en Higiene y Seguridad de la empresa contratista  y/o
subcontratista.

NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista deberá confeccionar un Programa de seguridad (según Res.
de  la  SRT)  correspondiente  a  la  obra  a  ejecutar.  De  no  corresponder  realizar  un
Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, se
confeccionará un Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los
riesgos, y medidas de prevención de todas las etapas de la obra y/o servicio.

Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro deberá
coincidir su memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del
pedido, según Procedimiento para Evaluación de Documentación de Contratistas de la
EPE. 

2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado,
en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o
actividad  encomendada  o  no,  será  responsable  directo  de  todo  accidente,  siniestros
provocados por errores o incumplimiento de las normas, y pudieran ocasionar lesiones,
enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio
ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  en  forma  inmediata,  mediante
comunicación  telefónica,  todo  accidente,  incidente  o  enfermedad  ocupacional a  la
Unidad  Medio  Ambiente,  Seguridad  e  Higiene,  indicando  datos  personales  del
accidentado, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento médico y
toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas,
equipos, contaminación, etc.).  Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente
en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido. 
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Todo  accidente  grave  o  fatal  podrá  ser  investigado  por  la  EPE,  debiendo  prestar
colaboración el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista. 

4.  La  contratista  o  sub-contratista  deberá  informar  de  forma  inmediata,  mediante
comunicación telefónica, todo  accidente y/o detección de un eventual posible acto o
acción que pueda dañar el Medio Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene. 

De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista
principal delinearán las medidas a tomar. 

5. Responsable de Higiene y Seguridad.

a)  La  contratista  o  sub-contratista  debe  contar  con  un  Responsable  de  Higiene  y
Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos
de  trabajo  que  se  le  especifiquen  así  como  de  comprometerse  a  capacitar  en  forma
permanente a su personal.

b) La contratista o sub-contratista entregará a la EPE, la planilla que como anexo I, forma
parte de la presente norma, en donde constan los datos del Responsable de Higiene y
Seguridad,  acompañado  de  la  constancia  de  pago  de  la  matricula  habilitante  de  la
Provincia de Santa Fe. Si  es personal externo,  debe presentar  la Póliza de accidentes
Personales con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE.

c)  El  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  Contratista,  deberá  asentar  en  una
planilla la asistencia a obra según corresponda, éstas deberán formar parte del Legajo
Técnico en obra.

d)  En caso de que la Empresa contratista  o subcontratista  cambie de Responsable de
Higiene y Seguridad, deberá presentar una nota de vinculación visada/aprobada por la
ART  que  le  corresponda,  Anexos  de  la  presente  Resolución  y  la  documentación
correspondiente al mismo.

e) La Contratista deberá contar con el responsable o un técnico permanente en cada frente
de obra en los casos que abajo se detallan:

 Tareas  en  las  que  es  obligatoria  la  presencia  del  responsable  o  técnico
permanente en los trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico
(Ej.  Estaciones  Transformadoras,  Centros de Distribución y  Subestaciones
transformadoras)

 Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).

 Excavaciones  mayores a 1,2 m (Res. 503/14).

 Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles.
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6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las
contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE. El radio
deberá estar delimitado y señalizado con vallas rígidas y cartelería acordes a los riesgos
y trabajos que se realizan.  

7. La contratista o sub-contratista conservará y respetará las indicaciones de seguridad,
referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas
sanitarias particulares de cada sector. 

8. La contratista o sub-contratista usará su instalación eléctrica, con tablero homologado
según normas AEA.  En caso de que los trabajos sean en la vía pública o en lugares
donde no exista una instalación reglamentaria para tomar energía, la misma deberá ser
provista por un generador portátil.  

9. Sólo se podrán realizar trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas
de fuerza  electro  motriz  en general,  si  previamente  se  efectuó la  consignación de la
instalación. 

10.  Es  obligatorio  mantener  el  orden  y  la  limpieza  en  la  zona de  realización de  los
trabajos, tendientes a limitar la posibilidad de accidentes. 

11. Se deberá contar con extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC,
de 10 kg., y el personal deberá estar capacitado para su uso.  

12. En todo momento se cuidará de no afectar el medio ambiente, evitando la generación
de contaminantes  nocivos,  no utilización  de  los  sistemas  de  desagües  industriales  o
pluviales para eliminar los residuos de la obra, los mismos tendrán que ser calificados y
se deberá  hacer  su disposición final  en lugares  habilitados a  tal  fin.  El  certificado  de
disposición deberá ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene. 

13.  Todos los materiales  necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente,
tratando de no perturbar la circulación vehicular o de peatones. 

14. Las contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con
la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de
protección personal:

 Ropa  adecuada  para  el  trabajo,  consistente  en  pantalón  y  camisas,
preferentemente  del  mismo  color,  debiendo  ser  este  uniforme  para  todo  el
personal de la empresa. 

 Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán
usar, según corresponda, los siguientes elementos:

 Arneses anticaída de seguridad 
 Elementos de amarre de sujeción y anticaídas
 Salva caídas
 Dispositivos retráctiles
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 Líneas de vida
 Silletas
 Descensores

La contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad
para los trabajos a realizar.

 Protección  ocular  y  facial,  para  los  trabajadores  expuestos  a  proyección  de
partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

 Cascos de seguridad tipo 1, clase B.

 Calzado de seguridad.

 Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

 Para  trabajos  en  la  vía  pública  o  cercanías  a  la  misma  todo  el  personal
involucrado deberá usar chalecos reflectivos.

Todos los elementos de protección que utilizará el personal de la empresa contratista,
deberán contar con la certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sido
reconocidos para la emisión de certificaciones de producto, por marca de conformidad o
lote, según la resolución de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolución SRT N°
299/11).

15. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o
aplicar  sanciones  cuando  se  observen  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y
Seguridad. 

16. Se rechazarán aquellos programas de seguridad que:

- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de las
actividades.

- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad
en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de
Higiene y Seguridad.

17. Presentación.

En el  Anexo IV se detalla  la  documentación a presentar,  cabe aclarar  que la  misma
deberá  estar  debidamente  anillada  u  ordenada,  con  carátula  que  indique  Empresa,
Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliares
técnicos habilitados.
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ANEXO I
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable
de  Higiene  y  Seguridad  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
………………………………………………………… ………………………………., el
cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra:…………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                     ----------------------------------------------
        Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                 de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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ANEXO II
TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD

------------------------,-----/-----/-----------

De:
A: Unidad Medio Ambiente,
 Seguridad e Higiene
_________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente  me dirijo  a  Uds.,  para informarles  que el  Profesional  Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrará en forma permanente en
la  obra,  contratado  por  mi  empresa,  es  el:
…………………………………………………………...……………………………….,
el cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo,  para la obra: …………………………………………………………………..,
a  ejecutarse  en:  ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..

El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el  Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente. 

----------------------------------------------                        --------------------------------------------
          Firma del Representante                                           Firma del Profesional          
           Técnico de la Empresa                                             de Higiene y Seguridad
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ANEXO III
CARTA INDEMNE

SANTA FE, ………………………………………..                                        

Señores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
…………………………………………………  .

De nuestra mayor consideración:

Nos  dirigimos  a  Uds.  con  relación  al  servicio  de….
……………………………………………………….………………  que  prestamos  en
……………………………...….,  según  contrato  de  fecha………………….,  y  a  tal
efecto,  completándola documentación ya suscrita,  comunicamos a continuación
los datos de los empleados de nuestra firma que estarán afectados a las referidas
tareas. 

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
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Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.U.I.L.  y  nos  comprometemos  a  presentar  en  forma  mensual  copia  de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.

Se deja expresamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral  en  los  términos  de  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  con  la  EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de nuestra firma no podrán ser considerados como empleados de
la  EMPRESA  PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA,  comprometiéndonos  y
obligándonos  a  mantenerlos  indemnes  de  cualquier  perjuicio  o  reclamo  por
indemnización y/o gastos (incluyendo, sin que esto implique limitación, gastos
derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por cualquier daño
que se pudiera producir a los intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasión del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.

Seremos  únicos  responsables  de  las  obligaciones  impositivas,  laborales,  de
seguridad  social,  sean  legales  y/o  convencionales,  incluyendo  accidentes  de
trabajo,  que  debiéramos  asumir  respecto  de  los  empleados,  contratistas,  sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido  servicio  de  …………………………………………………..  Todo  ello,  sin
perjuicio  de  nuestros  derechos  de  accionar  contra  los  terceros  responsables.
Asimismo  nos  obligamos  a  acreditar  ante  Uds.  el  cumplimiento  de  tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo además, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relación y por el plazo
de prescripción según la naturaleza jurídica del concepto de que se trate. 

En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA
PROVINCIAL  DE  LA  ENERGIA   respecto  de  cualquier  demanda,  acción  o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales),  en  la  que  resulte  afectada  con  motivo  de  la  relación  contractual  y
operatoria convenida, autorizándolos a debitar los montos que deba abonar con
tal  motivo,  deduciéndolos  de  cualquier  acreencia  que  mantengamos  con  la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier  perjuicio  originado en reclamos de tal  naturaleza,
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incluyendo los honorarios profesionales.

Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros  que  puedan  ocasionarse  con  motivo  o  en  ocasión  del  servicio
contratado.  No  obstante  ello,  reconocemos  que  la  contratación  de  seguros  no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.

Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que  deberán  cumplir  el  personal  enumerado  para  desarrollar  su  actividad,
especialmente  las  referidas  a  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.

El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podrá ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte, quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen  corresponder  e  inclusive  a  rescindir  el  contrato  automáticamente  por
nuestra culpa.-

Aprovechamos la oportunidad para saludarlos a Uds. atentamente.

P/……………………………………………….
Firma:………………………………………….
Aclaración:…………………………………….
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ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra,  responsable de obra,  responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.  
2. Aviso de inicio de obra.
3.  Seguro  de  responsabilidad  civil  comprensivo  hacia  terceros.  Con  Constancia  de  Pago.
Monto mínimo $ 1.500.000.
4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.
5. Carta indemne.
6.  Póliza  de  Accidentes  Personales  (Monto  mínimo  $500.000  con  constancia  de  pago)  o
Cobertura de ART; con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas).
7. Seguro de vida obligatorio.
8. Constancia de la capacitación específica.
9. Constancia de entrega de los EPP y EPC.
10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura.
11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.
12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación.
13. Póliza de seguros para vehículos,  que contemple como mínimo, responsabilidad civil por
daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.
14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.
15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”
16. DNI  y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo.
17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente  (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.
18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).
19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).
20.  Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial  por autoridad
competente.
21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia
de pago. Monto mínimo $ 1.500.000.
22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar:  Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales
(Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula de no repetición a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE,  Constancia de entrega de los
EPP y EPC.
    

   ----------------------------------------------                        ---------------------------------------
           Firma del Representante                                          Firma del Profesional
                    de la Empresa                                                 de Higiene y Seguridad 
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REQUISITOS PARTICULARES
GERENCIA RECURSOS HUMANOS 

ÁREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EJECUTAR EL SERVICIO 
(Contratación de Mano de Obra, Materiales y Equipos para Refacción Sala Tablero Medición y Maniobra SETR Sastre – Santa Fe) 

Expte N° 1-2024-1159034

1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto del/los responsable de la 
Empresa, director de obra, responsable de obra, responsable de seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.  

2. Aviso de inicio de obra. 

3. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Con Constancia de Pago. Monto mínimo $1.500.000. 

4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE. 

5. Carta indemne. 

6. Póliza de Accidentes Personales (Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) o Cobertura de ART; con cláusula de 
no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas). 

7. Seguro de vida obligatorio. 

8. Constancia de la capacitación específica. 

9. Constancia de entrega de los EPP y EPC. 

10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura. 

11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura. 

12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación (en caso de corresponder ingreso a los establecimientos de 
esta EPESF).

13. Póliza de seguros para vehículos, que contemple como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad
civil a personas y pasajeros transportados.

14. Cédula verde, en vigencia o cédula azul. 

15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”.

16. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo.

17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de personas) y/o maquinarias 
especiales por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS) o autoridad competente. 

18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).

19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros). 

20. Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial por autoridad competente. 

21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia de pago. Monto mínimo 
$1.500.000. 

22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar: Constancia de pago de matrícula habilitante vigente 
de la Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales (Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula 
de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, Constancia de entrega de los EPP y 
EPC.

TODA ESTA DOCUMENTAL SÓLO DEBERÁ SER SUBIDA A LA PLATAFORMA SICOP.COM.AR PARA SU VALIDACIÓN.
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REQUISITOS PARTICULARES
GERENCIA RECURSOS HUMANOS 

ÁREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 

PLATAFORMA SICOP. (SISTEMA INTEGRAL PARA CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)

INGRESAR A: https://sicop.com.ar/ y acceder en la bandera de Argentina.

INGRESAR con el usuario y contraseña que desde epe@sicop.com.ar le estarán brindando al correo de vuestra firma, que esté 
declarado en el Registro Único de Proveedores EPESF, una vez recibido el pedido de compras. Si vuestra firma ya posee usuario y 
contraseña, podrá ingresar con la misma. Si no ha recibido usuario y contraseña, se debe solicitar via e-mail a epe@sicop.com.ar 

            

Una vez ingresado a la plataforma, hacer click en la lista desplegable indicada en la flecha de la siguiente imagen



REQUISITOS PARTICULARES
GERENCIA RECURSOS HUMANOS 

ÁREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE 

Ingresar a “Instructivos”, como lo indica la flecha de la siguiente imagen

Ver los videos instructivos para utilización de la plataforma (donde indica la flecha de la siguiente imagen), para cargar datos de la 
empresa, empleados, etc.

Para cualquier duda, podra comunicarse con la plataforma SICOP, a través de e-mail a la casilla epe@sicop.com.ar



         

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA TRABAJOS 
DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES (PBCG – MyOM) 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PODA Y DESMONTE
DE LÍNEAS Y REDES

PCBCG

Rev.: 08-2019

ACTA DE INICIO  - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

PEDIDO DE COMPRA Nº 
(PC):

EXPTE. Nº.: 
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE NOTIFICACIÓN:

CONTRATISTA: DOMICILIO: 
OBRA TIPO:

En la localidad de……………………………, a los…...días del mes de…………………........  de 20…., se
reúnen, el Sr. …………………………….………………………………………....por la Empresa Contratista de
la  referencia,  que  declara  como  dirección  de  correo  electrónico  para  comunicación  la  siguiente:
…………………………………………@...............................................................,  y   el
Sr. ............................................................................................... que cumple las funciones de Responsable
de la Obra, por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPESF), que declara como dirección de
correo  electrónico  para  comunicación  la  siguiente:  …...
…………………………………….@.................................................................,  con  el  objeto  iniciar  los
trabajos  correspondientes  a  los  Rubros  Nº………………de  la  contratación  de  Referencia,  que
corresponden  a:  “........................................................................................................................................”
del Pedido de Compras arriba detallado. Para tal fin, se nombran, como:

Director  Técnico  del  Contratista  (de  ser  exigido  en  el  PBCP-OM)  al/los  Sr/Sres:
…………………………………………..…………………………………………………………..y  como
Representante  Técnico  del  Contratista  al/los  Sr/Sres:………………………………………………………..
……………………………., luego de haber cumplimentado los siguientes requisitos:

a. Comprobante de notificación de la Adjudicación;

b. Habilitación correspondiente de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene  EPESF (MASH EPESF),
según Anexo 3 del PBCG-MyOM;

c. Listado del personal y los equipos que trabajarán en la obra, según el PETP;

d. Comprobante de título profesional y Matrícula habilitante del/los Representante/es Técnico/s  del
contratista, según requisitos del Art. 38 PBCG-MyOM;

e. Nombre, apellido y matrícula habilitante del Técnico de Higiene y Seguridad designado por el
contratista.

f. Notas firmadas por los municipios, comunas y/o secretaría de medio ambiente autorizando la
realización de los trabajos que se incluyen en la contratación (para Poda).

g. Nota  de  firmada  por  el  Asesor  Técnico  aceptando  la  desigación  como  responsable  en  lo
respectivo a trabajos de poda y desmonte (Ing. Agrónomo o Forestal, para Poda).

No siendo para más, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto en el lugar y
fecha arriba indicados.

Firma y aclaración Firma y aclaración Firma y aclaración Firma y aclaración
Titular de la Empresa

Contratista
Representante Técnico del

Contratista Jefatura EPE Responsable de Obra
EPESF

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE.
Gerencia de Explotación - F. Miguens 260, Piso 13, Dique 2 del Puerto de Santa Fe – Santa Fe. 
Te. 0342 – 4505725/726  www.epe.santafe.gov.ar -
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ANEXO 

LEY PROVINCIAL N° 13.505 Y SU MODFICATORIA LEYN° 13.619 DE COMPRE 

SANTAFESINO (REGLAMENTADA POR DECRETO N° 549/19) 

COMPRE SANTAFESINO:

Los proveedores deberán acreditar fehacientemente con la oferta estar adheridos a los beneficios de la Ley de 
Compre Santafesino, mediante la presentación de la certificación de la Autoridad de Aplicación correspondiente 
establecida en el Decreto Reglamentario N° 549/2019 En caso de no cumplir con tal requisito, se los intimara 'a su 
presentación dentro de las 48 hs. de notificados. Transcurrido dicho plazo sin que se presente la certificación, se 
considerara al proveedor como no adherido a los beneficios de la ley. 

 Cuando corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la Ley 
Provincial N° 13505/2015, su modificatoria, Ley Provincial N° 13.619/2017, y su Decreto Reglamentario N° 549/2019 
(Compre Santafesino), se procederá de la siguiente manera: 

Quienes acrediten su adhesión tendrán preferencia de acuerdo con las proporciones que a continuación se 
establecen: 

a) Cuando la oferta, considerada en los términos del Compre SantaÍesino, sea igual o inferior al de los bienes y/u 
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento 
(5%), resultara adjudicataria del objeto de la contratación 

b) Cuando la mejor oferta local, considerada en los términos del Compre Santafesino, no supere el ocho por ciento 
(8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, se le otorgará al oferente la posibilidad de mejorar 
su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar en un término de 
quince (15) días corridos una "mejora de oferta Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de 
preferencia enunciados en el inciso a) precedente. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA MENOR
(PBCP – MYOM) –   CONCURSO DE PRECIOS  

ARTÍCULO Nº 1 – OBJETO DEL PLIEGO PARTICULAR: 

El  presente  Pliego  establece  las  bases  y  condiciones  particulares  a  que  se  ajustará  al  Concurso  de  Precios
“Refacción sala tablero medición y maniobras SETR Sastre”. 

ARTÍCULO Nº  2  –  MODALIDAD  DE CONTRATACIÓN,  PRESUPUESTO  OFICIAL,  PLAZO  DE  ENTREGA Y
DATOS DE OBRA: 

Los datos Contratación del presente Concurso de Precios serán los definidos en el Alcance de Suministro.

ARTÍCULO Nº 3 – DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Para la presente obra no se exigirá la figura del Director Técnico requerida en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales MyOM (PBCG-MyOM).

ARTÍCULO Nº 4 – EQUIPO MÍNIMO:

El equipamiento mínimo puesto a disposición de los Trabajos se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares (PETP).

ARTÍCULO Nº 5 – REPLANTEO:

El Responsable EPESF determinará la necesidad o no de realizar el replanteo.

ARTÍCULO N° 6 – MOVILIDAD PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Si en el Alcance de Suministro, algún Rubro previese la provisión de una movilidad, el Contratista deberá entregar
en el lugar indicado dentro de los diez (10) días corridos de la notificación del Pedido de Compra, un (1) vehículo
que reunirá las siguientes condiciones:

 Tipo: Camioneta Pick-up, doble cabina.

 Motor: gasolero.

 Color: preferentemente blanco o gris.

 Modelo: con una antigüedad no mayor a diez (10) años desde la fecha de comienzo de los trabajos.

 Equipamiento  mínimo:  Dirección  asistida,  air  bags  delanteros  y  aire  acondicionado  montado  en
fábrica. 

El vehículo deberá estar en óptimas condiciones de uso y deberá cumplir con todos los requisitos legales para que
el personal de la EPESF pueda circular dentro de la provincia de Santa Fe (seguro, RTVO vigente, autorizaciones
de manejo, etc.). 

Se deberá proveer una caja metálica con las herramientas adecuadas para efectuar una reparación de emergencia,
además de las balizas, botiquín, matafuegos y todo otro elemento exigido por la legislación vigente.

La unidad será devuelta al Contratista al producirse la finalización del contrato y en el estado en que se encuentre,
sin que sea admitido ningún tipo de reclamo al respecto.

Será obligación del Contratista abrir una cuenta corriente en un Taller Mecánico de la ciudad donde se realice el
servicio contratado, para cubrir los gastos directos de mantenimiento y reparación de la movilidad, y en Estaciones
de Servicios de la misma ciudad como así también en el lugar de la obra, para cubrir los gastos de lubricantes,
filtros, lavado y engrase general del vehículo.

Los gastos de combustibles serán a cargo de la EPESF, estando el Contratista obligado a pagar por su cuenta y
directamente a los proveedores todos los gastos de lubricación, filtros, lavados generales del vehículo, cubiertas,
reparaciones y todos aquellos comunes y ordinarios para mantener al automotor en buen estado de conservación y
uso durante el tiempo del comodato, así como los gastos de patente y tributos fiscales, nacionales, provinciales,
municipales y/o comunales y que graven al automotor. 

También el Contratista se obliga a realizar todas las tramitaciones de seguro, que cubra todos los riesgos referentes
al vehículo, conductor, terceros y transportados, el que deberá estar vigente a la fecha de entrega del mismo y
durante todo el comodato hasta la rescisión del contrato.
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Si  por  razones  de  mantenimiento  o  reparación  debiera  retirarse la  unidad  del  servicio,  por  más de  48  hs.,  el
Contratista deberá entregar otra unidad en buen estado de uso y similar a la retirada en comodidad y seguridad,
durante el intervalo de tiempo que el vehículo titular esté detenido.

Para resolver cualquier cuestión de accidentes, incendios, hurtos, etc., se aplicarán las disposiciones del Código
Civil referentes a los Contratos de Comodatos. Por tal motivo, el Contratista deberá extender las autorizaciones para
el uso del vehículo, necesarias, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

La obligación emergente del presente artículo no estará sujeta a pago directo alguno, y su costo deberá incluirse
dentro de los gastos generales de la propuesta.

ARTÍCULO N° 7 – VARIACIONES DE COSTOS: 

Para los presentes Trabajos, el Régimen de reconocimiento de las variaciones de Costos indicado en el Art. 75 del
PBCG-MOyM, se regirá por la siguiente fórmula:

FR = a1 * (MAT1/MAT0) + a2 * (MO1/MO0) + a3 * (EM1/EM0) + a4 * (T1/T0)

Donde, en función de lo establecido en al Artículo 75, del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Trabajos de
Mantenimiento y Obras Menores (MyOM), las variaciones de precios definirán de la siguiente manera:

 MAT1/MAT0  =  Coeficiente  que  mide  la  variación  de  los  precios  de  los  materiales,  tomando  como
referencia  el  valor  que  corresponde  a  Nivel  General  Índice  de  Precios  al  Consumidor  del  Instituto
Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

 MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios de la  Mano de Obra. El componente del
precio que se toma como referencia para medir la variación en la Mano de Obra es el costo del salario
básico  de  un (1)  “Ayudante  de  Líneas  e  Instalación”,  definidos  para la  zona  “A”  (ZONA "A":  Ciudad
Autónoma  de  Bs.  As.,  Pcias.  de  Stgo.  del  Estero,  Santa  Fe,  Buenos  Aires,  Mendoza,  San  Juan,
Catamarca, Córdoba,  Entre Ríos,  Salta,  Tucumán,  Chaco,  La Pampa,  San Luis,  Corrientes, La Rioja,
Formosa, Jujuy y Misiones.), según el Convenio Colectivo de Trabajos Nº 76/75 y 577/2010 UOCRA (con
dirección  web:  http://www.uocra.org,  en  la  sección:  “legislación  y  tablas  salariales  /  Nuevas  Escalas
Salariales”), expresado en: ($ + IVA) /hs. 

 EM1/EM0  =  Coeficiente  que  mide  la  variación  de  los  precios  del  rubro  Equipos  y  Máquinas.  El
componente del precio que se toma como referencia para medir la variación en los Equipos y Maquinarias,
es el costo del litro de Gas Oil (GO) tipo “EURO” de “YPF – OPESSA” de capital Federal, de la página:
Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA,
con  dirección  web:  http://www.cecha.org.ar,  sección:  Estadísticas:  “Evolución  de  los  precios  en
combustibles”).CECHA, publica su evolución de precios con los valores de venta al público, por tanto son
IVA incluido. De este modo para las operaciones aquí contempladas debe discriminarse el IVA, utilizando
el precio sin considerar este impuesto ($ + IVA).

 T1/T0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Transporte. Tomando como referencia
el valor que corresponde a la relación “EM1/EM0”,  y por lo tanto,  las condiciones  para obtenerlo son
idénticas.

Si bien en el  Art. 75 del PBCG-MyOM se establece la metodología para la redeterminación de precios
para la modalidad en Ajuste Alzado como obra completa, en el presente contrato se podrá redeterminar de
forma parcial, de acuerdo con la incidencia de cada tarea, expresado en la Planilla Propuesta.

ARTICULO Nº 8 – PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

Se fija en doce (12) meses.

ARTÍCULO N° 9 – CONSIGNACIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

En caso  de  que  se requiera efectuar  la  CONSIGNACIÓN DE LAS INSTALACIONES,  se  deberá  dar  estricto
cumplimiento a lo establecido por la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo.

De acuerdo a esta Ley, se define el concepto de “Consignación de una Instalación, línea o aparato” a la realización
de la totalidad de las operaciones que se enumeran a continuación (5 REGLAS DE ORO):

1. Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de tensión. En aquellos
aparatos en que el corte no pueda ser visible, existirán dispositivos que garantizarán la efectividad
del corte.

2. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamiento necesarios.
3. Verificar ausencia de tensión con los elementos adecuados.
4. Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias en todos los puntos por donde pudiera llegar

tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del sistema.
5. Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo.

La consignación de la Instalación precedentemente definida se realizará de la siguiente manera: el personal de la
E.P.E. realizará obligatoriamente los dos primeros pasos de la consignación de la línea, estando los 3 últimos a
cargo del Contratista de forma obligatoria e independientemente de que el personal de la E.P.E. también los realice.
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REFACCIÓN SALA DE TABLERO MEDICIÓN Y MANIOBRA SETR SASTRE 

OBJETO 

Contratar las tareas para reparar la sala de medición y maniobra de la playa de rebaje 33/13,2 KV del
distrito Sastre. Para ello se realizá limpieza y arreglos de la cubierta, impermeabilización, reparación de
vidrios, cielorraso y pintura.

La SETR se encuentra ubicada en la localidad de Sastre de la provincia de Santa Fe.

La prestación del servicio incluye provisión de mano de obra y materiales, transportes y otros gastos
que se consideren necesarios.

Se trata de la impermeabilización mediante membrana líquida en una cubierta de losa de  40,00 m²
(6,60 x 6,10) para evitar las filtraciones al interior.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Para coordinar la “visita de trabajo” al lugar donde se desarrollarán las tareas, así como efectuar
consultas sobre lo establecido en la presente especificación, deberán realizarse a:

 Servico  Sastre  –  Agencia  San  Jorge:  Laureano  Marcheƫ -   3406  -  504734  –
lmarcheƫ@epe.santafe.gov.ar - – Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00

 Gerencia  de  Explotación:  Arq.  María  Eugenia  BrancaƩo  –  0342-4505719
mebrancaƩo@epe.santafe.gov.ar – Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00

PLAZO DE LOS TRABAJOS

El  Plazo  total se  establece  contractualmente  en  60  (sesenta)  días  corridos  desde  la  fecha  de
recepción del Pedido de Compra, lo que no invalida que con una adecuada programación de los trabajos se
pueda presentar adicionalmente una “Propuesta AlternaƟva” con una programación con plazos menores.

El  contraƟsta  entregará  las  tareas  objeto  de  este  pliego en el  plazo  anteriormente establecido,
debiendo ser firmada el “Acta de Inicio” de las tareas en un plazo no mayor a 30 días de la NoƟficación de
la Adjudicación. En el caso de ser necesarias tareas preliminares al inicio de los trabajos, las mismas estarán
contempladas en el plazo de obra.

CONTRATACIÓN

De acuerdo al  PBCG y definido en el Alcance de Suministro,  a un solo proveedor,  permiƟéndose
realizar cerƟficaciones parciales, en función del avance de obra.
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El contraƟsta deberá ejecutar a su cargo las tareas, sean provisorias o definiƟvas, siendo considerado
un especialista en los trabajos encomendados, debiendo proveer los materiales y mano de obra necesarios
para ejecutarlos, dando una correcta terminación, en condiciones de uso, de acuerdo con las reglas del
buen arte.

El contraƟsta deberá explicitar las caracterísƟcas técnicas de los materiales a uƟlizar, en conjunto con
la oferta para un correcto análisis.

Las tareas no ejecutadas, a criterio de esta EPESF y debidamente fundada, podrán ser eliminadas o
reemplazadas por otras similares en la misma zona de trabajo, previa conformidad de las partes.

La EPESF exigirá, previo a la Recepción, una garanơa por escrito, de 12 meses por la ejecución de los
trabajos y 10 años por los materiales empleados.

MÉTODO DE ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS

El oferente deberá presentar junto con la oferta un Plan de Trabajos pormenorizado que respetará
los plazos finales y la metodología con que propone realizar las tareas, como así también un detalle de
equipos y herramientas, detalle del personal y grado de capacitación que prevé uƟlizar.

El  “Representante  Técnico”  designado  por  el  ContraƟsta  deberá  permanecer  en  el  lugar  de  los
trabajos durante la ejecución de los mismos.

Por parte  de esta  EPE se  designará  un “Responsable de Trabajo” en susƟtución de la figura de
“Inspector de Obra”, y de corresponder, “Colaborador Local” próximos al lugar de trabajo.

La “Visita de Trabajo” al  lugar  donde se  desarrollarán las tareas es obligatoria, a los  efectos  de
interiorizarse  de  las  dimensiones,  disƟntos  detalles  y  parƟcularidades  de  las  tareas,  facilidades  y
complejidades que brindan los accesos, tanto para condiciones normales, como para situaciones climáƟcas
adversas. 

El comprobante de la “visita de trabajo”, firmado por el encargado de coordinar dicha visita, deberá
ser incorporado en la presentación de la Oferta.

El replanteo lo efectuará el contraƟsta y será verificado por la inspección, corroborando las medidas
de los trabajos antes de dar por iniciados los mismos, comunicando cualquier diferencia que encontrare.

El contraƟsta deberá realizar las tareas necesarias para  mantener limpio y despejado el sector de
trabajo.

Las  tareas serán realizadas en las  cercanías de instalaciones  con tensión,  y  de corresponder  en
altura, la supervisión de un profesional en seguridad e higiene será permanente. Todas las tareas serán
realizadas con herramientas manuales. 

Para los trabajos que supongan la desenergización de las instalaciones, el  Representante Técnico
(ContraƟsta) deberá coordinar con el Responsable de los trabajos (EPE) la consignación del equipamiento y
las líneas eléctricas (BT/MT) que pudieran verse afectadas. 

De acuerdo a los  criterios  establecidos para la operación del sistema eléctrico, los trabajos pueden
ser programados para desarrollarse durante los fines de semanas y/o feriados.
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Los trabajos se iniciarán una vez que dichas instalaciones se encuentren debidamente consignadas y
entregadas por el Responsable de los trabajos (EPE),  no pudiendo el  ContraƟsta bajo ningún concepto
comenzar cualquier Ɵpo de tareas en las instalaciones si no están cumplimentados los pasos anteriores.El
Responsable de los trabajos (EPE) será el único responsable de requerir la “Licencia de trabajo”, otorgada
por el  CCO o la reparƟción que corresponda, para las tareas que requieren “Fuera de Servicio” de las
instalaciones.

La zona de trabajo deberá delimitarse mediante cintas o vallas, impidiendo el acceso de terceros.

La topograİa de la zona de obra no deberá alterarse, manteniéndose el escurrimiento natural y sin
generar depresiones.

PROVISIÓN CONTRATISTA

Materiales, mano de obra,  herramientas, transporte, equipos necesarios para la manipulación de
materiales, andamios, etc. y seguros.

El ContraƟsta efectuará las extensiones necesarias para llegar a los lugares donde se desarrollen las
tareas, debiendo reƟrarlos cuando se concluyan las mismas. Se debe prever, que si no hay posibilidad de
suministro eléctrico en baja tensión para la realización de las tareas solicitadas, el contraƟsta deberá tener
disponible para su uƟlización un grupo electrógeno.

PROVISIÓN EPESF

La EPESF indicará los puntos de toma de energía eléctrica que fueren necesarios para la realización
de los trabajos.

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

EPESF - ETN Nº40. Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de Obras Civiles.

EPESF – ETN N°100 – Construcción de LMT 

Reglamento SIREA R.A.2.1 (CIRSOC 201 y Anexos).

A.E.A. 90364. Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles.

DOCUMENTACIÓN A EXIGIR AL CONTRATISTA
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La documentación que presentará y estará a disposición durante la ejecución de las tareas, será la
especificada en “Anexo de Higiene y Seguridad”, aprobado por Resolución EPE N° 271/19.
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DETALLE DE LOS TRABAJOS: 

Las tareas que se llevarán adelante son de limpieza, reparación, y colocación de membrana líquida.

Se trata  de  impermeabilizar  una cubierta  de  40 m²  con membrana  líquida  y  las  reparaciones y
acondicionamiento de superficies previas a la misma.

También se van a remplazar vidrios rotos, pintar aberturas, remplazo de cielorraso, recomposición de
las capas aisladoras de muros y pintura en general.

1.  LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

1.1 – LIMPIEZA DEL SECTOR INICIAL, PERIÓDICA Y FINAL

Para la limpieza inicial se despejará el sector, reƟrando los elementos que obstaculicen, dejando los
espacios libres para el correcto trabajo. Se reƟrará todo desecho, material o elemento que interfieran en el
espacio para poder desarrollar las tareas de mantenimiento. En muros, paredes y veredas se quitarán las
malezas y plantas que se encuentren en éstas. Sobre las cubiertas se reƟrará cualquier elemento que se
encuentre suelto, dejando las superficies preparadas para su intervención.

Al terminar los trabajos cada día, los residuos se apilarán en sectores aprobados de manera que no
obstaculicen la marcha de la obra, ni perjudiquen a terceros, hasta que sean reƟrados del lugar. Dejando de
esta manera el predio despejado y apto para ingresar a operar en el caso de ser necesario.

Al finalizar las tareas, las instalaciones serán entregadas limpias, totalmente libres de escombros y
materiales de desechos. Todo material sobrante, será considerado como basura, propiedad del contraƟsta
y deberá ser reƟrada y eventualmente depositada en vaciaderos públicos.

1.5 – RETIROS GENERALES (de Pisos, cubierta y solados)

1.6 – PICADO DE REVOQUES

Se reƟrará todo el material existente en la mampostería exterior de la cámara, hasta dejar el ladrillo
al descubierto, para su posterior tratamiento.

1.10 – CONTENEDOR, VOLQUETE (alquiler)

Se contratará un contenedor, para el depósito de todo material sobrante y considerado basura. Esta
tarea  será  ejecutada  esporádicamente,  evitando  el  acopio  en  la  vía  pública.  Teniendo  en  cuenta  las
reglamentaciones exigentes de la municipalidad y/o comuna del siƟo. 

2. REPARACIÓN GENERAL

No aplica.
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3. FUNDACIONES Y ESTRUCURAS

No aplica.

4. CERRAMIENTOS

No aplica.

5. AISLACIONES / IMPERMEABILIZACIONES

5.3 – MEMBRANA LÍQUIDA

Previo a la colocación de la membrana, se prepararán las superficies y repararán con los trabajos de
albañilerías que sean correspondientes para cada caso. 

El producto será colocado sobre la superficie limpia y seca aplicado con pincel o rodillo en tres manos
cruzadas sin diluir, dejando secar entre manos. 

La membrana debe contar con las caracterísƟcas de ser resistente a los rayos UV, altamente elásƟca
y con capacidad de puenteo de fisuras, permeable al vapor y de fácil aplicación. El color del acabado de la
membrana será a definir por el responsable EPE.

La colocación de la membrana incluye toda la superficie de la losa y la carga de la misma (tanto en
altura como en espesor) 

5.7 – TELA GEOTEXTIL

El Manto GeotexƟl va a ser uƟlizado para el refuerzo de impermeabilizaciones de techos que se va a
realizar con productos aplicados “in situs” , como en este caso la membrana líquida (ver punto 5.6).

Para  su colocación,  la  superficie  una vez limpia  se  debe imprimar  o  impregnar  con el  producto
impermeabilizante a uƟlizar, ya que se coloca sobre la membrana fresca, desenrrollandola hasta completar
el área a tratar. En el caso de tener que realizar uniones, éstas se debe contemplar con un solape de 10 cm
para la unión entre mantos, y posteriormente se verán las indicaciones sugeridas por el fabricante.

6. CUBIERTA 

6.6 – CANALETAS Y BAJADAS

Las canaletas serán Ɵpo americana, desarrollo 0,45 [m] con todos los accesorios incluídos (cierres
laterales, soportes trasversales para su fijación  perforación con reducción para descarga en un lateral, etc.)
necesarios para su correcta colocación.

La bajada se resolverá  en desarrollo 0,45 [m] resultando de 0,10 x 0,10 [m] con todos los accesorios
incluidos (uniones, desvíos, fijaciones, etc.) para su correcta colocación.
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7. REVOQUES

Se  ejecutarán los  revoques  impermeable,  grueso y fino sobre el  muro de  ladrillo,  pudiendo  ser
remplazados éstos por pre-mezcla Ɵpo 3 en 1, siempre que se garanƟce la uƟlización del mismo respetando
las indicaciones del fabricante.

7.1 – AZOTADO IMPERMEABLE

Se realizará azotado impermeable sobre el muro de ladrillo, siendo ésta la primer capa de aplicación.

7.2 – REVOQUE GRUESO

Se  aplicará  el  revoque  grueso  sobre  el  azotado  impermeable,  siendo  ésta  la  segunda  capa  y
colocándose inmediatamente después del azotado impermeable y conjuntamente con él.

7.3 – REVOQUE FINO

Se colocará el revoque fino una vez que el revoque grueso haya secado, siendo ésta la tercera y
úlƟma capa de terminación.

8. ALBAÑILERÍA

8.2 – REPARACIÓN GENERAL (ALBAÑILERÍA) - GRIETAS / JUNTAS / FISURAS 

Se realizará todo trabajo que sea necesario de albañilería tanto previo a la realización de alguna
tarea, así como también posterior. Dejando los trabajos terminados y en perfectas condiciones siguiendo
las reglas del buen arte.

9. YESERÍA

No aplica.

10. CIELORRASO 

10.1 – PLACA IGNÍFUGA JUNTA TOMADA

Se realizará un cielorraso con placas de roca de yeso ignífuga suspendido, conformadas mediante
soleras,  montantes  y  velas  rígidas,  siendo  éstos  materiales  metálicos  de  aproximadamente 70mm  de
espesor. Los montantes se colocarán separados cada 0,40 m. como máximo. Las placas serán de 1,20m x
2,40m x  12,5mm (con las caracterísƟcas de ser resistentes al fuego)y se fijarán a la estructura mediante
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tornillos autoperforantes T2.  Las juntas  se tomarán con cinta y masilla, debiendo quedar una terminación
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

Se incluye en este ítem la provisión y colocación de buñas metálicas de terminación perimetral.

De ser necesario se realizará la instalación eléctrica, refuerzos de cajas de iluminación y luminarias
previo a la montaje de las placas.

11. CONTRAPISO Y CARPETA

11.4 – HORMIGÓN DE PENDIENTE SOBRE CUBIERTA

Se realizará un hormigón liviano de vermiculita, para ser uƟlizado como relleno de pendiente en
techo de losa y contribuir al correcto desagote de la losa.

Será trabajado en capas no mayores a 4 cm de espesor, dejando secar. Una vez terminado se dejará
secar un par de días para luego colocar lechada liviana de cemento y agua para tapar los poros, y luego,
cuando esté bien seco se realizará una impermeabilización. Se esƟma un espesor promedio de 6 cm con
pendiente (según detalle planimetría)

12. PISOS

No aplica.

13. ZOCALOS

No aplica.

14. REVESTIMIENTOS

No aplica.

15. CARPINTERÍA Y HERRERÍA

No aplica.

16. VIDRIERÍA

16.2 – POLICARBONATO

Para el remplazo de los vidrios que se encuentran rotos se colocará policarbonato de espesor 1 mm,
en su versión cristal.
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17. BARANDAS

No aplica.

18. PINTURAS

Esta tarea comprende todos los trabajos de pintura incluyendo la preparación de las superficies que
sean necesarios para la correcta ejecución del mismo.

Los materiales a emplear serán de primera calidad, de marcas reconocidas  y se aplicarán siguiendo
las instrucciones del fabricante.

18.1 – LÁTEX INTERIOR

Previo a la mano de pintura se colocará una mano de fijador, y luego se aplicará entre 2 o 3 manos
de pintura (según sea necesario)

18.2 – LÁTEX EXTERIOR

Previo a la mano de pintura se colocará una mano de fijador, y luego se aplicará entre 2 o 3 manos de
pintura (según sea necesario)

18.4 – ESMALTE SINTÉTICO (estructuras metálicas / rejas / portones)

Se realizará la remoción de pintura descascarada y en mal estado, así como la preparación de las
superficies de las aberturas previo a ser pintadas, (ésto incluye lijado integral de toda la superficie). Se
colocarán 3 manos de pintura sintéƟca Ɵpo 3 en 1, compuesto por esmalte sintéƟco, converƟdor y anƟ
oxido. 

El trabajo se llevará adelante in situ para reƟrar la abertura y volver a colocarla en el mismo día. 

18.5 – BARNIZ

19. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

No aplica.

20.  INSTALACIÓN SANITARIA

No aplica.

21.  INSTALACIÓN PLUVIAL

No aplica.
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22.  INSTALACIÓN EQUIPOS FRIO/CALOR

No aplica.

23.  EQUIPAMIENTOS

No aplica.

24.  VARIOS

No aplica.
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VISITA AL OBJETIVO

REFACCIÓN SALA TABLERO MEDICIÓN Y MANIOBRA 

SETR SASTRE  -   SANTA FE

Dejo constancia de haber visitado y recorrido el/los siguiente/s edificio/s de la EPE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........./........./......... ................ ...................................................... ..........................................................
Fecha Hora Firma y Sello

Representante Oferente
Firma y Sello

Representante EPE
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8 – PLANILLA PROPUESTA
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PLANILLA PROPUESTA – AJUSTE ALZADO – REFACCIÓN SALA TABLERO MEDICIÓN Y MANIOBRA SETR SASTRE

Factores de Ponderación para Determinación (s/PCBG MyOM)

Tarea Descripción Unidad Cant. a1   IPEC a2 UOCRA a3 CECHA a4 CECHA

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza del sector inicial, periódica y final m² 40,26

1.5.2 Retiro generales (de cielorraso) m² 14,40

1.6 Picado de revoques m² 43,80

1.10 Contenedor, volquete (alquiler) día 2,00

5 AISLACIONES / IMPERMEABILIZACIONES

5.3 Impermeabilización con membrana líquida m² 50,42

5.7 Tela Geotextil m² 2,00

6 CUBIERTAS

6.3 Canaletas y bajadas ml 3,00

7 REVOQUES

7.1 Azotado impermeable m² 43,80

7.2 Revoque grueso (para exteriores e interiores) m² 43,80

7.3 Revoque fino (para exteriores e interiores) m² 43,80

8 ALBAÑILERÍA

8.2 Reparación de grietas/juntas/fisuras m² 3,00

10 CIELORRASO

10.1 Placa Ignífuga junta tomada (sin aislación) m² 40,26

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.4 m³ 2,00

16 VIDRIERÍA

16.2 Policarbonato 1 mm m² 2,34

18 PINTURAS

18.1 Látex interior m² 38,00

18.2 Látex exterior m² 76,20

18.4 m² 2,00

18.5 Barniz m² 6,40

SUBTOTAL  

IVA 21%  

TOTAL  

% Incidencia 
Tarea 

Individual

% Incidencia 
Tarea 

Completa

0,05 % 2,00 % 0,00 % 80,14 % 19,86 % 0,00 %

0,19 % 2,68 % 0,00 % 98,41 % 1,60 % 0,00 %

0,17 % 7,42 % 0,00 % 98,40 % 1,60 % 0,00 %

1,63 % 3,25 % 97,57 % 0,00 % 0,00 % 2,44 %

0,32 % 16,05 % 34,58 % 57,62 % 6,94 % 0,86 %

0,44 % 0,87 % 73,06 % 22,42 % 2,70 % 1,83 %

0,44 % 1,32 % 15,08 % 83,19 % 1,35 % 0,38 %

0,10 % 4,57 % 10,45 % 87,86 % 1,42 % 0,26 %

0,15 % 6,43 % 11,47 % 86,84 % 1,41 % 0,29 %

0,15 % 6,76 % 3,37 % 95,02 % 1,54 % 0,08 %

0,31 % 0,93 % 3,78 % 94,59 % 1,53 % 0,09 %

0,36 % 14,30 % 62,19 % 35,68 % 0,58 % 1,55 %

Hormigón de pendiente sobre cubierta (con 
perlas de telgopor) 4,57 % 9,14 % 62,19 % 35,68 % 0,58 % 1,55 %

0,33 % 0,76 % 93,07 % 4,47 % 0,13 % 2,33 %

0,12 % 4,38 % 8,52 % 89,92 % 1,35 % 0,21 %

0,20 % 15,21 % 11,86 % 86,45 % 1,40 % 0,30 %

Esmalte sintético (estructura metálicas / rejas / 
portones) 0,42 % 0,85 % 11,85 % 86,45 % 1,40 % 0,30 %

0,48 % 3,06 % 63,03 % 34,83 % 0,56 % 1,58 %

OFERTA por la ejecución de TODOS los TRABAJOS de 
acuerdo al detalle de tareas y cantidades indicadas en PETP.





 
 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN Y 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

Lugar y Fecha: 18/06/2025 
 
Concurso N°: 7040004454 

 
 

Quien suscribe��������������������������..���� 

En representación de la firma ��������������������.�.��. 

CUIT N°�������������������������������� 

 

Manifiesta en carácter de Declaración Jurada: 

 

1) Que conoce y acepta las condiciones señaladas en todas y en cada una de las partes 

constitutivas del pliego. 

 

2) Que la oferta se ajusta al legajo, según sus documentos anexos y la normativa aplicable 

que rigen la Licitación/ Concurso indicada precedentemente. 

 

3) Que acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Provincia de 

Santa Fe para cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse entre las partes. 

 

4) Que fija domicilio Legal en la Provincia de Santa Fe, calle 

���������������������������..  N°����.., localidad de 

�������������...������������������������.�. 

 

 

     

 

 

������������...�� 
Aclaración del representante o 

apoderado 
 

�������������� 
Firma del representante o 

apoderado 
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