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CIRCULAR N° 1 

Los Oferentes podrán presenciar el Acto de Apertura mediante videoconferencia, 
en la fecha y hora indicada en la publicación y a través del siguiente URL 

LICITACIÓN PUBLICA N° 7060001631 
--Se comunica que la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, en el marco 
de las normas que disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
Decreto 297/2020 y sus modificatorias, con sus limitaciones a la circulación en vía 
pública, ha decidido implementar una serie de medidas que permitan materializar 
la participación de los oferentes en la apertura del/de la LICITACION PUBLICA 
Nº 7060001631 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, 
MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE 
EVOLUTIVOS SAP 

 
ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS: 
La emergencia sanitaria establecida a causa de la pandemia COVID-19, obliga a 
establecer una metodología especial para la implementación del Acto de Apertura. 
Las tareas aquí detalladas serán de carácter transitorio y excepcional. 

Se suspende la participación presencial de los Oferentes en el Acto de Apertura y 
se realizará en el lugar, día y hora fijadas al efecto, presidida por el responsable 
del Sector Compras y el asistente designado a ese efecto. 

https://cc.epe.santafe.gov.ar/1-2023-1091177 del expediente del trámite, que se 
encuentra además publicado en el sitio web de Aperturas de la EPESF. 

Los requisitos que se necesitan para el uso de esta plataforma vía web son: 

● Disponer de un navegador con conexión a Internet. 

● Altavoces o auriculares para escuchar las intervenciones de los 
participantes. 

● Micrófono si desea intervenir con su voz. La herramienta permite la 
intervención escrita o chat. 

  

https://cc.epe.santafe.gov.ar/1-2023-1091177�
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Iniciado el Acto de Apertura en la fecha y hora indicada, los participantes deberán 
identificarse con Nombre y Apellido y empresa a la que representan. Luego el 
responsable de Compras comenzará con la apertura de sobres y mostrará a la 
cámara web la documentación principal de las Ofertas y la Planilla de cotización 
de todos los Oferentes, para que pueda ser visualizado por quienes participan de 
la videoconferencia. 

Se confeccionará el Acta de Apertura y se compartirá y dará lectura de la misma a 
los participantes, dando por concluido el Acto. El responsable de Compras enviará 
luego vía mail el Acta de Apertura a todos los oferentes, dejando constancia de 
ello en el Expediente. 

 

REQUISITOS FORMALES 
El denominado Formulario Resumen de Cotización/Formulario de Propuesta, 
constituye parte de la documentación que debe ser presentada por el oferente. La 
Comitente pone a disposición del mismo un modelo de Formulario Resumen de 
Cotización/Formulario de Propuesta cuyo contenido no podrá ser alterado en 
ningún caso, admitiéndose modificaciones en su formato de presentación. 

Para la formulación de DESCUENTOS ESPECIALES, se considerarán válidos 
únicamente aquellos descuentos que ofrezcan los oferentes que hayan sido 
formulados en el Formulario Resumen de Cotización, al dorso del mismo. El texto 
que informe estos descuentos deberá ser indicado en letras y números, y 
rubricado por el o los responsables de la firma. 

Serán causales de rechazo de la oferta en el mismo Acto de Apertura.  
- La omisión del Formulario Resumen de Cotización o del Formulario 

Propuesta 
- La omisión del Sobre Propuesta  
- La omisión o insuficiencia de la Garantía de Oferta. 

Tanto la Propuesta como la Garantía de Oferta podrán ser emitidas en formato 
digital, debiendo acompañarse los respectivos archivos digitales en algún medio o 
dispositivo de almacenamiento y copia impresa en los respectivos sobres. A 
efectos de verificar la validez de las firmas digitales, al momento de la elaboración 
del informe de preadjudicación, se cotejarán las mismas con su versión original en 
el soporte correspondiente. En caso de discrepancia se procederá al rechazo de la 
Oferta. 
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El plazo para impugnar cualquiera de las ofertas se establece en setenta y dos 
(72) horas hábiles, contadas desde el Acto de Apertura, admitiéndose la 
presentación de la misma vía correo electrónico, debiendo el Oferente cumplir con 
el resto de los requisitos establecidos para las impugnaciones en el PByCG. La 
impugnación del Acto de Apertura deberá efectuarse durante el mismo.  

Se establece idéntico período para que los Oferentes tomen vista de las ofertas 
presentadas, que conformarán el expediente de la gestión, plazo durante el cual 
estará disponible para que solo una (1) persona por Oferente pueda verlo en la 
Oficina de Compras donde se produjo el Acto de Apertura. 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES 

La presentación de ofertas en el Acto de Apertura implica la aceptación tácita de la 
modalidad de apertura y de las restantes condiciones establecidas por la presente  
Circular, renunciando el oferente a cualquier reclamo que tenga su causa en las 
mismas.  
La presente circular   modifica las condiciones establecidas en Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, y en caso de contradicción deberá estarse a lo indicado 
por ésta. 
________________________________________________________________________________ 
DEVOLVER A: 

                         EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA DE 

 FRANCISCO MIGUENS 260 – 5º PISO 

(3000) SANTA FE 

--Recibí Circular N° 1 de la LICITACION PÚBLICA Nº 7060001631 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE EVOLUTIVOS SAP 

 

 

----------------------------------                                                   ---------------------------------- 

LUGAR Y FECHA                                                                        FIRMA Y SELLO 

  



  

 

LICITACIÓN  PUBLICA Nº 7060001631 

 
 

OBJETO 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENMIENTO Y 

CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE EVOLUTIVOS SAP 

PRESUPUESTO 

OFICIAL: 

$ 58.700.832,94
 

(Pesos cincuenta y ocho millones setecientos 
mil ochocientos treinta y dos con 94/100.-) 

IVA INCLUIDO.- 

GARANTIA DE LA OFERTA: 
$ 587.008,32 ( pesos quinientos ochenta y 

siete mil ocho con 32/100 ) IVA incluido 

APERTURA CONSULTAS 

DIA 10/05/2023 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA 

HORA 1000 DE SANTA FE 

 

LUGAR
 

UNIDAD TRABAJO COMPRAS 

FRANCISCO MIGUENS 260 – 
5º PISO – 3000 – SANTA FE 

AREA INFORMATICA 

Francisco Miguens 260 – P9 – (3000) 
Santa Fe – Tel. (0342) 450-5828 

 

TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACION, PODRA 

HACERLO DESCARGANDO GRATUITAMENTE EL PLIEGO 

 
El presente Pliego consta de ........................... fojas útiles.-- 



 

 

 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE   
Unidad Tecnología y Gestión de Servicios - Área Informática  
Francisco Miguens 260 - Piso 9 - (3000) Santa Fe - Tel. (0342) 450-5828  
www.epe.santafe.gov.ar 

 
LICITACION PUBLICA Nº 7060001631 

ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 
Objeto:

 1 12 400000250 Soporte y Mantenimiento de Sistemas 

 Contratación del servicio de soporte y mantenimiento e implementación de evolutivos para el sistema 
SAP que da solución a las gerencias de administración y recursos humanos de EPE. 
 
Ítem Cant. Matrícula Descripción 

 2 12 400000250 Soporte y Mantenimiento de Sistemas 
 3 600 400000046 Serv. Prof de Consultoría - Informática 
 3 600 400000046 Serv. Prof de Consultoría - Informática 
 

Consultas: 
 

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE  
 
UT TECNOLOGIA Y GESTION SERVICIOS 
Francisco Miguens 260 - Piso 9 - (3000) Santa Fe - Tel. (0342) 450-5828 
 

 

 



SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN EMPRESARIA 

FRENTES ADMINISTRACIÓN Y

RECURSOS HUMANOS

SISTEMA SAP-ERP / SRM

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

TECNICAS
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INTRODUCCIÓN

1.  Objeto

La siguiente especificación técnica tiene por objeto, por un lado, indicar la solución
SAP implantada  en E.P.E.  (SAP  ERP/SRM) para las  Gerencias  de Administración  y
Recursos Humanos y, por otro lado, detallar el alcance de la presente licitación que
refiere  a  las  condiciones  requeridas  para  la  prestación  del  servicio  de  Soporte  y
Mantenimiento, y la Consultoría para la implementación de evolutivos, por parte del
adjudicatario, y en beneficio de la E.P.E., de la Solución SAP implantada, en un todo
de acuerdo a las definiciones, detalles, valores y condiciones que se estipulan en cada
una de las secciones y párrafos constitutivos del mismo y Anexos.

Cabe aclarar que, al momento de la confección de la presente especificación técnica,
la Gerencia Comercial de E.P.E. se encuentra en etapa de implementación de SAP
(SAP-IS-U) motivo por el cual este Frente no está abarcado en su alcance.

2.  Ordenamiento de la Especificación Técnica

Esta especificación técnica se encuentra conformada por cinco capítulos, donde: el
Capítulo  1,  Especificaciones  Funcionales  del  Sistema  SAP  –  Gerencia  de
Administración, detalla  la solución implantada en E.P.E, en el sistema SAP, para dar
soporte a los procesos de la Gerencia de Administración. 

Luego,  el  Capítulo  2,  Especificaciones  Funcionales  del  Sistema SAP  -  Gerencia  de
Recursos Humanos, describe la solución implantada en E.P.E, en el sistema SAP, para
dar soporte a los procesos de la Gerencia de Recursos Humanos. 

Posteriormente, el Capítulo 3, Integración e Interfaces, detalla la integración entre los
Frentes de Administración y Recursos Humanos en SAP y las interfaces existentes
entre SAP y los sistemas legados en E.P.E. 

Por otro lado,  el Capítulo 4,  Características Tecnológicas, describe las características
tecnológicas del Sistema SAP instalado en E.P.E.

Por último, el Capítulo 5, especifica las características del servicio requerido en lo que
concierne al soporte y mantenimiento e implementación de potenciales evolutivos que
puedan surgir del Sistema SAP instalado en E.P.E, para los frentes Administración y
Recursos Humanos.
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Al finalizar el Capítulo 5 se adicionan cuatro anexos, a saber: el Anexo I, Gestión y
Certificación de Implementación de Evolutivos y Soporte y Mantenimiento, que detalla
el instructivo a seguir para la gestión y certificación de Implementación de evolutivos,
así como también, el soporte y mantenimiento. 

Luego,  el  Anexo II,  Recursos Humanos,  detalla  los roles  mínimos de los  recursos
humanos  involucrados  en  los  servicios.  Finalmente,  el  Anexo  III  contiene  el
Formulario  Informe de los trabajos realizados objeto del alcance de las  tareas de
soporte y mantenimiento de los frentes. 
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CAPÍTULO I:    Especificaciones Funcionales del

Sistema SAP – Gerencia de Administración

En este capítulo se detalla la solución implantada en E.P.E, en el sistema SAP, para
dar  soporte  a  los  procesos  de  las  Áreas  Abastecimiento,  Logística,  Contaduría  y
Finanzas, correspondientes a la Gerencia de Administración. 

1.1. Componentes SAP Incluidos en la Solución

A continuación,  se listan los  componentes SAP que dan soporte a la Gerencia  de
Administración:

 FI – Contabilidad y Finanzas
 CO - Costos
 SD – Ventas
 SRM – Gestión de Compras / Proveedores
 MM – Gestión de Materiales
 PM - Mantenimiento de Planta
 BW - BI

1.2. Funcionalidades  SAP  para  las  Áreas  Abastecimiento  y
Logística

El sistema implantado tiene como fundamento asistir al usuario en todos los aspectos
concernientes a la programación y ejecución del abastecimiento y dar soporte en la
gestión de servicios generales de la Empresa.

Permite además la creación de solicitudes internas (requerimientos) de bienes y/o
servicios con la correspondiente imputación presupuestaria para cada tipo de pedido
según  matriculador  y  cupos  (partidas  presupuestarias)  asignados  y  realizando las
siguientes transiciones de estado: pedido, autorización y aprobación.

Por medio del sistema SAP es posible:

 Permitir  la fiscalización y ejecución de las gestiones tendientes a la adquisición

y/o  contratación  de  bienes y servicios  de  acuerdo con la  política  de  compras
adoptada por la Empresa, respetando el marco legal vigente.

 Agilizar  la  evaluación y monitoreo del  cumplimiento  de las  normas de calidad

establecidas para los materiales y servicios adquiridos.
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 Permitir la gestión de los requerimientos y pedidos formulados por los distintos

sectores de la Empresa.
 Permitir  actualizar  el  Registro  de  Proveedores  y  calificarlos  según  pautas

establecidas.
 Mantener datos sobre precios y fuentes de suministros de materiales y servicios. 
 Generar informes sobre los niveles de existencia y rotación de stock que permitan

evaluar la evolución del consumo de materiales.

 Permitir organizar, programar, supervisar y controlar las necesidades y ejecución

de los servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento de infraestructura, correo,
mensajería  y  demás  servicios  de  apoyo  contratados  o  realizados  por
administración.

 Permitir el seguimiento del parque automotor propio y contratado ofreciendo los

controles necesarios para un óptimo funcionamiento.
 Permitir la confección de los pliegos de adquisición y/o contratación de bienes y

servicios.
 Permitir que los proveedores puedan participar de gestiones de compras de E.P.E.

bajo 2 (dos) modalidades:
o En forma manual, donde el proveedor envía sus ofertas en papel por

medio del correo postal  y las mismas son cargadas por personal de
E.P.E.

o Vía  Web,  donde los  proveedores cargan sus  ofertas  en el  portal  de

compras Web de EPE (a través de un Web Dispatcher).

Los componentes implantados son:

 Gestión de Bienes y Servicios (SRM).

 Gestión de Almacenes (MM).
 Mantenimiento de Planta (PM).

1.2.1. Componente  SRM:  Gestión  de  Bienes  y  Servicios,
Licitaciones y Contrataciones

Las funcionalidades implantadas son:

 Gestión de Cestas.
 Gestión de Licitaciones. Determinación de Fuente de Aprovisionamiento.
 Publicación de Licitaciones.
 Proceso de Aprobación de la Licitación.
 Invitaciones a Proveedores.
 Gestión de Ofertas.
 Crear Ofertas como Sustituto.
 Comparación de Ofertas.
 Apertura de Ofertas – Creación de Pedidos y Contratos.
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 Creación de Pedidos.
 Creación de Pedidos a partir de una Cesta – Fuentes de Aprovisionamiento.
 Creación de Pedidos a partir de una Oferta Aceptada.
 Solicitud de Pedido.
 Verificación de Pedido en ERP.
 Eliminación de un Pedido.
 Creación de un Contrato.
 Proceso de Compra Directa.
 Proceso de Compra de Obras.
 Compra para Stock de Material.
 Compra de Servicios o Material que no se desee Stockear.
 Proceso de Compra desde Módulo PM.
 Proceso de Compra Abierta.
 Proceso de Compra Abierta Fija y Planificada.
 Carga de Ofertas de los Proveedores vía Web (a través de Web Dispatcher).

1.2.2. Componente MM: Gestión de Almacenes

Las funcionalidades implantadas son:

 Gestión de Materiales.
 Extensión de Materiales Creados.
 Marcación-Des marcación de Materiales para Borrado.
 Gestión de Servicios.
 Petición de Borrado de Servicios.
 Extensión de Proveedores a Nueva Organización de Compras.
 Visualización de Pedidos, Pedidos por Proveedor, Pedidos por Material.
 Reporte de Pedidos de Servicios.
 Entrada de Materiales.
 Entrada de Servicios.
 Anulación Hoja de Entrada de Servicios.
 Creación de Reservas.
 Salida de Materiales.
 Salida de Materiales para Pedido de Venta de Rezago.
 Devoluciones al Proveedor.
 Traspaso de Materiales de Centro a Centro.
 Salida del Centro Emisor.
 Entrada al Centro Receptor.
 Traspaso de Materiales de Almacén a Almacén.
 Traspaso de Material a Material.
 Traspaso de Stock (Control Calidad Libre Utilización).
 Baja e Ingreso de Rezagos.
 Re-impresión de Movimientos de Materiales.
 Re-impresión de Hojas de Entrada de Servicios.
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 Reportes de Proveedores, Directorio de Compras, Grupos de Condiciones.
 Índice de Material.
 Visualización de Documentos por Material.
 Visualización de Documentos Contables por Material.
 Visualización de Documentos de Material Anulados.
 Visualización de Documentos de Material con Motivos de Movimiento.
 Reporte Resumen de Stock.
 Reporte Disponibilidad del Centro.
 Reporte Resumen de Stock por Almacén.
 Reporte Resumen de Stock en Fecha de Contabilización.
 Reporte Hojas de Entrada de Servicios.
 Reporte de Prestación por Pedido.
 Reporte de Prestaciones por HES.
 Análisis Diferencias Tipo de Cambio.
 Reporte de Valores de Stock.
 Verificación de Consistencia.
 Gestión de Datos Retenidos.
 Conteo y Ajustes de Inventario.
 Ingreso de Recuento de Inventario.
 Reporte de Diferencias de inventario.
 Nuevo Recuento de Inventario.
 Contabilización de Diferencias de Inventario.
 Actualización de Precios de Materiales.
 Monitoreo de Jobs de Actualización de Precios.
 Visualización de Jobs de Actualización de Precios.
 Actualización de Precios Manual.
 Visualización de Documentos de Ajuste de Precios.
 Desplazamiento de Períodos.
 Permiso de Contabilización en Período Anterior.
 Reporte de Inventario Fiscal.
 Reporte de Salida de Stock Fiscal.
 Generación de Archivos para Actas de Inspección.
 Descarga de Archivos de Actas de Inspección.
 Revisión de Logs.

1.2.3. Componente PM: Gestión de Planta

Las funcionalidades implantadas son:

 Gestión de Ubicaciones Técnicas.
 Tratamiento de Listas.
 Lista de Ubicaciones Técnicas (Varios Niveles).
 Tratamiento de Listas.
 Representar Estructura.
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 Gestión de Equipos.
 Representación de Estructura para Equipo.
 Gestión de Puntos de Medidas.
 Registro Documento de Medición Relevante para el Consumo.
 Gestión de Documentos de Medición.
 Gestión de Características.
 Gestión de Clase.
 Gestión de Puestos de Trabajo.
 Creación Clave de Modelo.
 Gestión de Instrucción de Mantenimiento (Hoja de Ruta).
 Gestión de Ciclo Individual.
 Supervisión de Plazos de Planes.
 Verificación de Lista.
 Gestión de Planes.
 Gestión de Avisos.
 Gestión de Órdenes de Mantenimiento.
 Liquidar Órdenes.
 Tratamiento Lista de Órdenes.
 Lista de Órdenes.
 Lista de Operaciones.
 Reporte de Carga de Combustibles.
 Reporte Gastos Mensuales de Carga de Combustibles.
 Resumen Mensual de Carga de Combustibles.
 Ficha Responsable de Vehículo.
 Reporte Consumos de Contratos de Alquileres.

1.3. Funcionalidades SAP para el Área Contaduría

La  solución  implementada  en  SAP  para  el  Área  Contaduría  permite  reflejar  los
aspectos  económicos,  presupuestarios  y  patrimoniales  y  producir  información
necesaria para la toma de decisiones.

 Permitir  el  mantenimiento del  plan de cuentas de acuerdo a las  disposiciones

legales o reglamentarias, asegurando la actualización permanente.

 Efectuar  registraciones  contables  que  reflejan  los  movimientos  y  variaciones

patrimoniales producidas por la operatoria de la Empresa.
 Elaborar  los  Estados  Contables  e  Informes  que  permiten  establecer

adecuadamente la situación económica y financiera de la Empresa.
 Permitir la gestión del inventario de los bienes que componen el patrimonio de la

Empresa,  actualizando  su  valor  monetario,  suministrando  información  sobre
incorporaciones, bajas o transferencias del activo fijo.
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La implantación de los procesos mencionados está cubierta con la funcionalidad de los
siguientes componentes:

 Componente Contabilidad de Costos (CO).
 Componente Contabilidad y Finanzas (FI): 

Sub-Componentes:

o Contabilidad General (FI-GL).

o Presupuesto (FI-FM-BCS).
o Cuentas por Pagar (FI-AP).
o Gestión de Activos Fijos (FI-AA).
o Gestión de Cuentas a Cobrar (FI-AR).

 Componente Ventas y Distribución (SD). 

1.3.1. Componente CO: Controlling

A través de Controlling se brinda información para la administración del proceso de
decisión por medio de una adecuada planificación lo que facilita la coordinación, el
control y la optimización de todos los procesos de la empresa. 

Permite  además determinar  las  desviaciones  comparando los  datos reales con los
datos  planeados.  Esos  cálculos  de  desviaciones  permiten  controlar  los  flujos  de
negocios.  Para  este  módulo  se  encuentran  configuradas  las  siguientes
funcionalidades:

 Gestión de Centros de Costos.

 Gestión de Grupos de Centros de Costos.
 Gestión de Clases de Costos.
 Gestión de Grupos de Clases de Costos.
 Jerarquías Estándar de Centros de Costos.
 Gestión de Centros de Beneficios.
 Gestión de Grupos de Centros de Beneficios.
 Gestión de Órdenes CO.
 Activación del Perfil de Planificación.
 Planificación de Clases de Costes.
 Planificación de Centros de Beneficios.
 Ejecución de Sub-Reparto de Plan.
 Ejecución de Sub-Reparto Real.
 Creación y Planificación de Valores Estadísticos.
 Copia de Plan en Plan.
 Copia de Real en Plan.
 Traspaso de Manuales de Costes Primarios y Visualización.
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 Bloqueo de Períodos.
 Operaciones de Cierres, liquidación de Órdenes y Visualización de Saldo Cero por

Órdenes liquidadas.
 Visualización Costes Plan, Partidas Individuales de Costes Reales.
 Reportes de Planificación.
 Reportes  Real/Plan/Desviación  por  Centros  de  Costos,  Clases  de  Centros  de

Costos y Centros de Beneficios.
 Partidas Individuales Reales por Centro de Beneficios.
 Partidas Individuales Reales Plan por Centro de Beneficios.
 Ratios Adicionales CeCo: Real Vs Plan Vs Comprometido.

1.3.2. Componente FI: Contabilidad y Finanzas

1.3.2.1. Subcomponente FI-GL: Contabilidad General

A través del subcomponente FI-GL se gestiona la Contabilidad General de E.P.E. Se
encuentran configuradas las siguientes funcionalidades:

 Gestión de Cuentas de Mayor.

 Gestión de Documentos Contables.
 Contabilización de Documentos Preliminar.
 Generación de Documentos Retenidos.
 Contabilización de Documentos Preliminares o Retenidos.
 Anulación de Documentos Contables.
 Compensación automática/manual de Cuentas.
 Anulación de compensaciones.
 Arrastre de Saldos.
 Verificación de Saldos.
 Visualización de Partidas de Mayor.
 Balances / P Y G.
 Apertura y Cierres de Períodos Contables.
 Visualización de Partidas de Proveedores y Deudores.

1.3.2.2. Subcomponente FI-FM-BCS: Presupuesto

Este  subcomponente  posibilita  a  E.P.E.  la  creación,  control  y  ejecución  de
presupuesto.

El propósito del Control Presupuestario es calcular todos los ingresos y gastos por
áreas de responsabilidad individualmente.  De esta manera facilita  el  control  de la
distribución del presupuesto y bloquear el presupuesto excedido.
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El presupuesto puede adaptarse a las alteraciones en las condiciones por la entrada
de liberaciones, suplementos, devoluciones y transferencias.

Las configuraciones implantadas son:

 Gestión de Posiciones Presupuestarias.

 Jerarquías de Posiciones Presupuestarias.
 Gestión de Centros Gestores.
 Jerarquías de Centros Gestores.
 Gestión de Fondos.
 Creación de Áreas Funcionales.
 Derivación de Imputaciones y Estrategias de Derivación.
 Re-inicialización de Ledgers de Control de Disponibilidad.
 Asignación de Status a Versión de Presupuesto.
 Ingreso de Presupuesto.
 Copia de Presupuesto entre Versiones.
 Congelar datos de Presupuesto de una Versión.
 Visualización y Anulación de Documento de Entrada de Presupuesto.
 Contabilización,  Modificación,  Reducción  Manual  de  Documentos  de  Pre-

comprometido de Gastos.
 Contabilización, Modificación, Reducción Manual de Documentos de Comprometido

de Gastos.
 Contabilización y Modificación de Documentos de Traslados de Recursos.
 Monitor de Tareas de Cierre.
 Apertura y Cierres de Períodos para Contabilizaciones Presupuestarias.
 Apertura  y  Cierres  de  Períodos  para  Contabilizaciones  de  Créditos

Presupuestarios.
 Ejecución y Anulación de Arrastre de Comprometido.
 Cierre de Comprometidos.
 Reporte de Posiciones Presupuestarias.
 Asignación de Posiciones Presupuestarias a Cuentas de Mayor.
 Reporte de Centros Gestores.
 Reporte de Fondos.
 Reporte de Áreas Funcionales.
 Reporte de Proyectos Presupuestarios.
 Documentos de Entrada, Diario de Documentos.
 Reporte de Documentos de Presupuestos.
 Control de Disponibilidad.
 Comprometido y Real.
 Simulación de Asignaciones Derivadas.
 Visualización Datos de Plan.
 Resumen de Presupuesto.
 Comparación de Versiones Presupuestarias.
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 Resumen Utilización del Presupuesto.
 Registro de Totales para Comprometido y Real.
 Comprometido y Real con Presupuesto.
 Comprometido y Real con Presupuesto. Partidas Individuales.
 Contabilidad FI Partidas Individuales por Número de Documento.
 Comprometido, Partidas Individuales según Número de Documento.
 Posiciones Presupuestarias Partidas Individuales Reales.
 Diario de Documentos Presupuestarios.
 Detalle de Compromisos Definitivos y Preventivos emitidos por Cuenta.
 Detalle de Modificaciones de Créditos Presupuestales.
 Consumos por Tipo de Valor.
 SIPAF – Reporte de Ejecución de Gastos y Recursos. (Personalización para E.P.E.)

1.3.2.3. Subcomponente FI-AP: Cuentas a pagar

El subcomponente de aplicación registra y gestiona los datos de contabilidad de todos
los acreedores. También es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y
las  facturas  se  gestionan  dependiendo  de  los  acreedores.  El  sistema  activa
automáticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones.

Las  contabilizaciones  efectuadas  en  la  Contabilidad  de  acreedores  se  registran
simultáneamente  en  el  libro  mayor,  donde  las  distintas  cuentas  de  mayor  se
actualizan  según el  movimiento  realizado  (acreedores,  anticipos,  etc.).  El  sistema
contiene la previsión de vencimientos y otros informes estándar que puede utilizar
como ayuda en la supervisión de partidas abiertas.

De este subcomponente están las siguientes configuraciones:

 Gestión de Proveedores.

 Visualizar Modificaciones.
 Bloqueo de Proveedores Centralizado para Contabilizaciones.
 Carga de Facturas Recibidas.
 Creación de Facturas de Proveedores desde FI.
 Bloqueo de Facturas para Pago.
 Carga de Notas de Débito y de Crédito.
 Solicitud y Contabilización de Anticipos.
 Compensación de Partidas de Proveedores.
 Anulación de Documentos FI Individuales y en Masa.
 Búsqueda Ampliada para el Resumen de Facturas.
 Anulación de Documento Factura.
 Visualización de Partidas de Proveedores.
 Visualización de Saldos de Proveedores.
 Contabilización de Documentos Preliminares.
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 Carga de Documentos Retenidos.
 Análisis de Vencimientos.

1.3.2.4. Subcomponente FI-AA: Activos Fijos

El subcomponente de Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y
supervisar activos fijos. En la Gestión financiera de SAP, sirve de libro auxiliar del libro
mayor de FI, suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados
de cada uno de los activos fijos.

Se configuraron las siguientes funcionalidades:

 Gestión de Activos Fijos y Sub-números.

 Bloqueo de Activos Fijos.
 Revisión de Valores de Activos Fijos en Curso.
 Norma de Liquidación de Activos Fijos en Curso.
 Liquidación y Depreciación de Activos Fijos.
 Baja sin Ingreso.
 Baja Venta sin Deudor.
 Traspaso de Bienes Inmovilizados.
 Corrección por Alta Inmovilizados.
 Gestión de Documentos AF.
 Recálculo de Amortizaciones.
 Llamar Inventarios Inmovilizados.
 Operaciones de Cierres de Ejercicios, Cambio de Ejercicio Económico, Cierre de

Ejercicio, Anulación de Cierre de Ejercicio.
 Asset Explorer Activo Fijo Individual.
 Amortización Contabilizada por AF y Período Contable.
 Cuadro de Activos Fijos.
 Simulación de Amortizaciones.
 Patrimonio de Activos Fijos (Valores Contables).
 Reportes en General.
 Gestión de Pool de Trabajo.
 Liquidación de Orden de Inversión.
 Modificación de Orden de CO.

1.3.2.5. Subcomponente AR: Cuentas a cobrar

Facilita la gestión de cuentas de deudor y su registración y contabilización, formando
parte activa dentro de la gestión financiera de la empresa.

Funcionalidades implantadas:

 Gestión de cuentas de mayor asociadas a deudores/clientes.
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 Gestión de Clientes/Deudores.
 Reportes de índices de deudores.
 Lista de direcciones.
 Visualizar modificaciones de deudores.
 Generación de facturas, notas de débito y crédito.
 Ingresos de pagos y cobros.
 Compensación de partidas.
 Visualización de cuentas corrientes de deudor.

1.3.3. Componente SD: Ventas y Distribución

Dicho  componente  comprende  todas  las  operaciones  registradas  dentro  de  la
actividad de ventas y facturación por Ingresos Varios.

Las configuraciones implantadas son:

 Gestión Pedidos de Ventas.

 Gestión de Pedidos de Notas de Débito/Crédito.
 Generación Automática de Multas.
 Reporte de Pedidos.
 Pedidos del Período.
 Creación, Modificación y Visualización de Ofertas para Ventas de Rezago.
 Gestión de Facturas.
 Modificación de Facturas (Facturas Electrónicas).
 Pool de Facturación.
 Lista de Facturas Bloqueadas.
 Gestión de Clientes.
 Bloqueo de Deudores.
 Marcación de Deudor para Borrado.
 Modificación Grupo de Cuentas Deudor.
 Actualización Colectiva de Maestro de Clientes.
 Gestión de Materiales.
 Lista de Pedidos Incompletos.
 Selección de Status de Objeto.
 Visualización de Pedidos Retrasados.
 Carga de Registro de Condiciones de Precios.
 Reportes/Exclusión (Propuesta de Material).
 Reporte Adquirientes de Pliegos.

1.4. Funcionalidades SAP para el Área Finanzas

Con la  implementación  de  componentes  se  busca  establecer  métodos  y  procesos
integrados  dentro  de  SAP  ERP  para  obtener  un  óptimo  y  adecuado  registro,
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mantenimiento, seguimiento, análisis de la gestión de contable y presupuestaria en la
E.P.E.

El subcomponente de Bancos (Gestión de Bancos) interactúa fuertemente con Gestión
de  Compras  y  Materiales  (MM),  Presupuesto  (BCS),  contabilidad  General  (FI-GL)
buscando contribuir a una mejora en el soporte de la gestión.

El sistema integrado en GL y Gestión de Bancos, maneja de manera transparente
para el usuario la sincronización en línea con los datos contables, presupuestarios y
de cuentas bancarias, pudiendo actualizarlos en tiempo real.

1.4.1. Componente TR: Tesorería

Las estructuras organizativas son los datos más importantes que inician la gestión en
cada módulo.  Representan la  estructura de la  empresa en cada Área o unidad  y
representa  la  base del  análisis  de la  información.  El  componente  de Tesorería  no
posee estructuras organizativas propias.

Funcionalidades implantadas:

 Gestión de Bancos.

 Gestión de Documentos.
 Modificación de Documentos en Masa.
 Compensación de Cuentas de Mayor.
 Transferencia con Compensación.
 Compensación de Cuentas de Clientes.
 Pagos Automáticos.
 Pagos Manuales.
 Pagos Manuales con Impresión de Cheques.
 Impresión de Formularios de Pagos.
 Creación de  Remesas de  Cheques,  Re-numeración de  Cheques,  Asignación  de

Cheques.
 Invalidación de Cheques No Utilizados.
 Borrar Información de Cheques Anulados.
 Anular Cheque.
 Anular Cheque con Pago.
 Invalidación de Cheques Emitidos.
 Re-Inicialización de Datos Informativos de Cheques.
 Re-Imprimir Cheques.
 Información Adicional de Cheques.
 Registro de Cheques.
 Referencia de Documento de Pago con Cheque.
 Subida Extracto Bancario.
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 Chequeo Subida Extracto.
 Registración Extracto Manual.
 Compensación Automática.
 Pago Libre.
 Impresión de Remesas.
 Impresión de Revisivas.
 Impresión de Orden de Pago.

1.4.2. Rendición de Cuentas

Las funcionalidades implantadas son:

 Informe de Recursos y Pagos (En Base a SIPAF).

 Resolución 008/06 TCP (Informe de Recursos) – Ingresos.
 Resolución 008/06 TCP (Informe de Recursos) – Consolidado de Ingresos.
 Resolución 008/06 TCP (Informe de Recursos) – Ingresos por Recaudación.
 Anexo VII Res. 008/06 – TCP – Informe sobre Recursos Propios.
 Balance de Movimiento de Fondos.
 Anexo I Res. 008/06 TCP. Balance de Movimiento de Fondos.

1.4.3. Administración Tributaria

Las funcionalidades implantadas son:

 Modificación y Visualización de Acreedores.

 Confirmación de Datos Maestros de Acreedores.
 Visualización de Documentos y de Modificaciones de Documentos.
 Registro Preliminar de Documentos con Cuentas del Mayor.
 Libro IVA – Reporte Diario de IVA.
 Retenciones e Impuestos Complementarios – RG 4110.
 SUSS – Retención Seguridad Social.
 CITI Compras – Ajuste Datos Movimientos Mayores C.I.T.I. RG 781/2000.
 REPROWEB – Retención de Impuestos.
 Ajuste de la Información de Retención.
 SIPRIB – Declaración de IIBB.
 Validación de la Situación Impositiva – Ganancias.
 Declaración de Inmuebles.
 Declaración de Rodados.
 Aviso de Alta de Proveedor con/sin Pedido de Compra.
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1.5. Componente  BW  –  BI:  Business  Warehouse  -  Business
Intelligence

Utilizados para presentación de información gerencial requerida por la empresa.
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CAPÍTULO II:    Especificaciones Funcionales del 

Sistema SAP - Gerencia de Recursos Humanos  

En este capítulo se detalla la solución implantada en E.P.E, en el sistema SAP, para
dar soporte a los procesos de las Áreas Administración De Personal, Planeamiento de
RRHH,  Medio  Ambiente,  Seguridad  e  Higiene  en el  Trabajo,  Relaciones  Laborales,
como  así  también  a  la  Unidad  de  Trabajo  de  Gestión  e  Información  Gerencial
correspondientes a la Gerencia de Recursos Humanos de E.P.E.

2.1. Componentes SAP Incluidos en la Solución

A continuación, se listan los componentes de SAP que dan soporte a la Gerencia de
Recursos Humanos:

 OM: Gestión de la Organización
 PA: Administración de Personal
 TM: Gestión de Tiempo
 PY: Pago de Nómina
 EHS: Seguridad, Higiene y Medicina
 PR: Previsión 
 RC: Reclutamiento
 PD: Desarrollo de Personas
 PE: Gestión de Eventos
 ESS-MSS: Portal / Interfaz Gerencial
 BW - BI

2.2. Funcionalidades  SAP  para  el  Área  Administración  de
Personal

Los componentes implementados para este Área, permiten una gestión eficiente de la
información y  procesos  relacionados  con la  gestión  del  personal,  integrando  cada
componente, garantizando de esta forma la consistencia y fiabilidad de los datos. 

Los componentes implantados son:

 OM: Gestión de la organización. 
 PA: Administración de personal.
 TM: Gestión de tiempos.
 PY: Cálculo de Nómina.

2.2.1. Componente OM: Gestión de la Organización

Descripción general del componente
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La Unidad de Trabajo de Organización y Procesos gestiona principalmente la creación,
actualización  y  limitación  de  las  tareas,  posiciones  y  funciones  en  la  estructura
organizacional de la Empresa, como así también genera los informes necesarios para
la correcta administración de la planta.

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Actualizar / visualizar función.
 Actualizar unidad de organización.
 Actualizar posición.
 Actualizar / visualizar tarea.
 Actualizar datos de plan.
 Modificación / visualización de organización y ocupación.
 Medidas para unidad de organización.
 Medidas para posición.
 Medidas para función.
 Catálogo de tareas.
 Visualizar funciones existentes.
 Visualizar plantilla de personal.
 Visualizar descripción de funciones.
 Visualizar descripción de tareas de funciones.
 Visualizar descripción de misiones y funciones en forma completa.
 Visualizar tareas existentes.
 Visualizar perfil de actividad de posiciones con personas en organización.
 Visualizar caracterización de las tareas de la organización.
 Visualizar caracterización de las tareas individuales.
 Visualizar infotipos de un objeto.
 Visualizar Unidades organizativas existentes.
 Visualizar Funciones staff para unidades organizativas.
 Visualizar Estructura organizativa.
 Visualizar Plan de organización con posiciones.
 Visualizar Estructura organizativa con personas.
 Visualizar Estructura organizativa con puestos trabajo.
 Visualizar Posiciones existentes.
 Visualizar Plan de ocupación.
 Visualizar Descripción de posiciones.
 Visualizar Descripción de tareas de posiciones.
 Visualizar Funciones de staff para posiciones.
 Visualizar Posiciones vacantes/obsoletas.
 Visualizar Descripción posiciones completa.
 Visualizar Estructura de informes sin personas.
 Visualizar Estructura de informes con personas.
 Visualizar Posiciones obsoletas
 Visualizar Períodos de posiciones vacantes.
 Creación de consultas dinámicas.
 Consulta de Historial: Situación de Revista y Actual.
 Listado de Agentes actualizado.
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 Publicación de vacantes.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:

 Reporte Estructura 770 y Funcional.
 Reporte Estructura Organizativa con Agentes

2.2.2. Componente PA: Administración de Personal

Descripción general del componente

La oficina de personal gestiona principalmente los datos maestros de los agentes,
como ser la carga inicial (alta), cambios organizativos, publicación de vacantes para
cubrimiento de cargos, logrando así tener, a través de diferentes niveles de reportes
estándares  o  específicos,  un  seguimiento  adecuado  para  el  volumen  de  recursos
humanos de la Empresa.

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Consulta y Actualización de Datos de personal:
o Situación de revista.
o Situación Actual (reemplazos, ascensos, pase a planta, baja)
o Área de nómina.
o División y subdivisión de personal.
o Encargado de tiempo.
o Datos personales.
o Datos de familia.
o Datos de formación.
o Datos de contrato.
o Datos de fecha.
o Horario de trabajo teórico.
o Carga inicial de contingentes de tiempos.

 Listado de empleados
 Listado de datos flexibles del empleado.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:

 Listado de agentes actualizado.
 Reporte historial de situación actual y de revista de un agente.

2.2.3. Componente TM: Gestión de Tiempos

Descripción general del componente
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Dentro de la oficina de personal, se encuentra el sector encargado de la gestión de
todos los temas referentes a Tiempos. Aquí se centra el control, tanto diario como
mensual, de las cargas realizadas por los administrativos de tiempo de los diferentes
sectores de la Empresa, a saber: 

 Cambios  de  planes  de  horarios  de  trabajo: Pueden  surgir  cambios  en
determinados  períodos de  tiempo,  de  los  planes  de  horario  de trabajo  del
agente.

 Asistencias: Carga manual de la presencia de los agentes.
 Ausencias: Carga de la ausencia por distintos factores (enfermedad, accidente,

ausencia con o sin aviso, licencias ordinarias o especiales)
 Sanciones: Oficina de Tiempos carga la sanción correspondiente.

Además, este sector tiene la responsabilidad, previo a cada liquidación, de realizar un
control exhaustivo de toda la empresa, en cuanto a horas extras y extraordinarias
realizadas por todos los agentes y aprobadas en los distintos niveles de Jefatura y
Gerencia,  siendo  este  seguimiento  fundamental  para  evitar  inconsistencias  en  la
nómina.

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Actualización de Fichada.
 Actualización de Presencia.
 Actualización de Ausentismo.
 Carga de tiempos positivos masiva
 Actualización de contingentes de tiempos.
 Actualización de Calendario de festivos.
 Creación de plan horario trabajo.
 Compensación de contingentes de tiempos.
 Corrección de contingentes de tiempos.
 Evaluación de tiempos.
 Consulta de resultados de la evaluación tiempos.
 Consulta de errores de la evaluación de tiempos.
 Lista de absentismos.
 Lista de presencias.
 Información de contingente de ausentismo.
 Vista de calendario de presentismo / ausentismo.
 Visualización de Cluster B2.
 Reporte gráfico de presencias/absent.
 Reporte de plan de horario de trabajo personal.
 Reporte de resumen de contingentes.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:
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 Carga y pre-autorización de horas extras para agentes de tiempo negativo.
 Post-Autorización de 3 niveles  (horas  extras,  horas de  extensión,  comidas,

refrigerios y compensatorios).
 Programación del goce de LAO (Licencia Anual Ordinaria).
 Reporte proporcional licencia por egreso.
 Reporte de horas por agentes/sector/total.
 Reporte de extensión de jornada.
 Reporte de distribución de horas extras sectorizadas.
 Reporte de Autorizaciones.
 Reporte  de  las  horas  pre-autorizadas  y  autorizadas  de  horas  extras

retroactivas.
 Reporte de las horas desautorizadas.
 Reporte de Horas Extras Sectorizadas.
 Reporte de horas tensión individual y por sector.
 Reporte de pre-autorización por rango de fechas, por sector o individual de las

horas.
 Reporte Toma Estado Santa Fe.
 Reporte de descuento de extensión de jornada.
 Reporte de detalle individual de horarios.
 Reporte de detalle horarios agentes negativos.
 Reporte Diagrama de Licencias.
 Reporte anual de ausencia/presencias.
 Reporte de ausencia/presencia por sector.
 Reporte de codificación especial.
 Reporte por totales de código.
 Reporte de inasistencias por código.
 Reporte de Licencias abonadas sin tomar el tercio.
 Reporte de Licencias abonadas sin tomar 1 día.
 Reporte de Permiso Gremial.
 Reporte por Carga de Licencia.
 Reporte de incumplimiento asistencia.
 Reporte de ausentismo de agentes.
 Reporte de Saldos compensatorios.
 Reporte de compensatorios tomados y saldos por agente.
 Reporte de listado de tardanzas
 Reporte de porcentaje de inasistencia.

2.2.4. Componente PY: Cálculo de Nómina

Descripción general del componente

En la Unidad de Estudio y Desarrollo del Gasto se gestiona principalmente:

 La carga de gananciales de los empleados.
 Liquidación de las nóminas tanto la ordinaria como las especiales.
 Proceso de Pos Liquidación.
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 Informes de previsiones de gastos.
 Gestión de reportes para distintas dependencias provinciales.
 Gestión de reportes para distintas áreas internas de E.P.E. 

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Consulta y Actualización de Datos de personal:
o Emolumentos Básicos.
o Devengos y deducciones.
o Pagos complementarios de liquidación regular / especial.
o Bonificaciones.
o Conceptos Informados por cantidades / unidades.
o Embargo y cuota alimento.
o Declaraciones de SIRADIG
o Viáticos para IIGG.
o Relación bancaria.
o Seguridad Social.
o Datos para Rescisión de contrato.

 Carga masiva de información con tipo de periodicidad mensual, previa a cada
liquidación.

 Administración de Registro de Gestión.
 Borrado de los resultados de nómina.
 Simulación  y  ejecución  de  cálculo  de  nómina  regular  como  así  también

especiales de periodicidad mensual, para personal convenido y no convenido.
 Ejecución de liquidaciones finales (bajas) de agentes.
 Proceso completo de Contabilización de liquidaciones de nómina tanto regular

como aquellas catalogadas como especiales.
 Liquidación final de impuesto a las ganancias.
 Visualización de cc-nóminas asignadas a cuentas contables.
 Visualización de cluster (B2) de nómina.
 Generación de formulario de la liquidación anual de impuestos a las ganancias.
 Reportes para control de liquidación mensual de impuestos a las ganancias.
 Visualización de resultado de liquidación final de impuestos a las ganancias.
 Consulta programa de CC-nóminas.
 Generación de los controles de los resultados de liquidación de nómina.
 Visualización de recibos de haberes de los agentes.
 Administración de la relación entre cuentas contables y conceptos de nómina.
 Simulación de Impuesto a las Ganancias.
 Reporte de relación bancaria.
 Reporte de Aporte a Sindicatos.
 Reporte de Aporte a Obra Social.
 Reporte mensual de resultado de nómina.
 Lista de cumpleaños.
 Lista de documentos.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:

 Actualización de permiso gremial.
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 Actualización de importes de seguro mutual.
 Consulta y actualización para corrección de reemplazos.
 Ejecución de liquidación de reemplazos.
 Visualización de ejecuciones de contabilización.
 Reporte de acreditación de caja de ahorro en pesos.
 Programa impresor de recibo de haberes de los agentes.
 Generación de archivo para el Sistema de Afiliado a la Caja de Jubilaciones de

la Provincia de Santa Fe (SIAFCA).
 Reporte para corrección para el Sistema de Afiliado a la Caja de Jubilaciones

de la Provincia de Santa Fe (SIAFCA).
 Generación de reporte y archivo formulario 931 (SUSS).
 Generación de reporte y archivo correspondientes al Sistema de Control de

retenciones (SICORE).
 Generación de archivo de Banco para el pago de haberes.
 Reporte de empleados ausentes por permiso gremial.
 Reporte por Agente con Permiso Gremial.
 Reporte de horas por Permiso Gremial.
 Reporte de liquidación de haberes.
 Reporte de listado de seguro mutual.
 Reporte de netos por sucursal bancaria.
 Reporte de embargo y cuota alimento.
 Reporte de agentes sin caja de ahorro.

2.3. Funcionalidades  SAP  para  el  Área  Planeamiento  de
Recursos Humanos

Los componentes de SAP implementados para esta Área, permiten en su conjunto,
gestionar todos los conocimientos de los empleados, sus planes de formación y sus
carreras profesionales dentro de la Empresa, siendo un proceso continuo y coherente,
realizado mediante planificaciones y evaluaciones de sus progresos.

Los componentes implantados son:

 RC: Reclutamiento.
 PD y PE: Desarrollo de Personas y Gestión de Eventos.

2.3.1. Componente RC: Reclutamiento

Descripción general del componente

Este componente se utiliza en la Unidad de Trabajo de Empleos y cubre todas las
funciones  que  se  necesita  para  trabajar  en  todo  el  proceso  de  contratación  de
personal,  desde crear datos de candidatos hasta ocupar las vacantes, siendo esto
último en coordinación con la Oficina de Personal.

El procedimiento se centra en:
 Selección de candidatos.
 Alta de los candidatos
 Clasificación de datos de los candidatos

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 
Gerencia de Desarrollo Tecnológico  -  Área Informática                                                     Página       27 



A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Carga inicial de candidato.
 Actualizar datos maestros de candidatos.
 Visualizar datos maestros de candidatos.
 Publicación de vacantes.
 Registro de datos adicionales.
 Rechazar candidato.
 Postergar candidato.
 Ofrecer contrato a candidato.
 Candidato rechaza oferta.
 Preparar contratación.
 Cambio asignación organizativa.
 Nueva solicitud de empleo.
 Proceso Candidato.
 Actualizar operaciones candidatos.
 Índice de candidatos.
 Transferencia de datos.
 Comparación de perfiles.
 Evaluación de candidatos.
 Evaluación de perfiles.
 Lista variable de candidatos.
 Reporte de candidatos por nombre.
 Reporte de candidatos según medidas.
 Gestión de documentos archivos.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:

 Primer registro Datos básicos.

2.3.2. Componentes  PD  y  PE:  Desarrollo  de  Personas  y
Gestión de Eventos

Descripción general de los componentes

Estos  componentes  son  utilizados  en  la  Unidad  de  Trabajo  Capacitación.  El
componente Desarrollo de Personas se centra en fomentar y potenciar las cualidades
y tareas de cada empleado, a través de la disponibilidad de jornadas y cursos, tanto
internos como externos, para generar un plan de carrera ascendente, gestionándolo
en forma eficiente y ordenada. El componente Gestión de eventos complementa al
módulo “PD” con funciones de utilidad que permiten planificar y gestionar todo tipo de
eventos, como ser los cursos de formación.
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Ambos componentes gestionan la creación, modificación y borrado de eventos, los
grupos y tipos de eventos, sedes y cualquier otro recurso necesario para la correcta
administración de los mismos.

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  estos
componentes de HCM:

 Actualizaciones de calificación, grupo de eventos, instructor externo, tipo de
evento y sede de evento.

 Actualizaciones de catálogo de calificaciones y cualificaciones.
 Actualizaciones de sala, recurso, tipo de recurso y horario.
 Catálogo para formulario calificaciones.
 Creación y Modificación de calificación.
 Actualizaciones de eventos.
 Actualizaciones de recurso sala y datos de plan.
 Notificaciones sobre eventos.
 Modificar perfil.
 Menú dinámico de participación, eventos.
 Menú información, planificación, recursos y herramientas dinámico.
 Modificación de opciones definidas por usuario.
 Inscribir participación.
 Cambiar participación a otro curso.
 Reservar participación anticipada.
 Reemplazar participación.
 Cancelar participación.
 Inscribir / Reservar lista: participante.
 Inscribir lista: Eventos.
 Crear eventos con recursos.
 Crear eventos o recursos.
 Fijar/Cancelar evento.
 Bloquear/desbloquear evento.
 Tratar ulteriormente evento.
 Presupuesto para eventos.
 Reservar lista: Tipos de evento.
 Calificación de un evento y participante.
 Evaluación calificaciones.
 Bloquear/desbloquear recursos.
 Historial correspondencia.
 Crear/modificar empresa.
 Actualización de perfil de cualificación.
 Modificación de Catálogo / Cualificación.
 Modificación de autorizaciones de usuario.
 Actualización del catálogo para formulario de calificaciones.
 Modificación de catálogo plan desarrollo.
 Actualización de carrera.
 Modificación de vista de perfil de autorización.
 Actualización de población.
 Modificación de direcciones de edificios.
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 Modificación de costos de componentes.
 Modificación de tipo y grupo de formación.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:

 Actualizaciones de instructor externo.
 Actualizaciones de instructores permanentes y semipermanentes.
 Reporte infotipo Becas.

2.4. Funcionalidades  SAP  para  el  Área  Medio  Ambiente,
Seguridad e Higiene en el Trabajo

El  componente  SAP  de  Seguridad,  Higiene  y  Medicina,  tiene  la  capacidad  de  dar
respuesta  a  las  necesidades  del  Sistema de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en el
Trabajo,  en  materia  de  Prevención  Técnica,  Medicina  laboral  y  seguridad  en  los
procesos.

El componente implantado es:

 EHS: Seguridad, Higiene y Medicina.

2.4.1. Componente EHS: Seguridad, Higiene y Medicina

Seguridad e Higiene

Descripción general del componente

Este componente es utilizado por la Unidad de Trabajo “Medio Ambiente, Higiene y
Seguridad”  y  se  tratan  principalmente  los  incidentes  que  pudieran  surgir,
implementando el protocolo correspondiente.

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Carga de ausentismo por accidente de trabajo.
 Tratamiento área de trabajo.
 Modificación de entrada cuadernillo primeros auxilios.
 Modificación de entrada log accidentes.
 Transferencia de datos a cuadernillo Primeros auxilios.
 Visualización de entrada cuadernillo primeros auxilios.
 Visualización de entrada log accidentes.

Tratamiento de información configurado para E.P.E:
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 Reporte detalle de agentes de riesgo.
 Reporte de elementos protección.
 Reporte de Log de accidentes.
 Reporte del Cuaderno de Primeros auxilios.
 Reporte ausencia diaria medicina EPE.
 Resumen agentes riesgo área trabajo.
 Resumen versiones áreas trabajo.
 Resumen versiones análisis riesgos.
 Resumen versiones log accidentes.
 Visualización de versiones entrada cuadernillo primeros auxilios.
 Reporte análisis de riesgos.
 Reporte de medidas preventivas.

Medicina Laboral

Descripción general del componente

El proceso de este sector comienza cuando la Unidad de Empleos remite a la Unidad
de Medicina  del  Trabajo,  el  listado de los candidatos para ingresar a la  Empresa,
detallados por área temática, a los fines que la unidad de Medicina del Trabajo arbitre
la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales. Los resultados de dichas
evaluaciones, son enviadas a Medina Laboral quien es responsable de cargarlos en el
sistema de reclutamiento, así también como realizar el seguimiento y registro en el
sistema, de todos los informes que vayan presentándose en el período del servicio
médico para luego poder generar los reportes requeridos.

A  continuación,  se  detallan  las  funcionalidades  utilizadas  de  este
componente de HCM:

 Actualización/visualización datos de absentismo complementario (medicina).
 Actualización persona con rol persona externa.
 Actualización persona con rol médico.
 Actualización organización con rol centro de salud.
 Actualización organización con rol autoridad.
 Actualización organización con rol laboratorio.
 Actualización empresa externa.
 Tratamiento de servicios de asistencia médica.
 Sincronización de calificaciones IH-OH.
 Tratamiento de consulta breve.
 Importar datos médicos.
 Planificación de citaciones: Cockpit de planificación.
 Asignación de personal a un centro de salud.
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 Actualización de objetos.
 Modificación de catálogo de preguntas.
 Modificación de vista cuestionario.
 Escanear cuestionario.
 Tratamiento de resumen de servicios de asistencia médica.
 Tratamiento de lista de propuestas.
 Tratamiento de vacunación.
 Tratamiento de reconocimiento preventivo.
 Tratamiento de reconocimientos.
 Tratamiento de tests físicos.
 Tratamientos de tests de laboratorio.
 Actualización y modificación entrada cuaderno primeros auxilios.
 Visualizar entradas seleccionadas de clave de diagnóstico.
 Visualización datos maestros de personal.
 Visualización persona externa.
 Visualización médica.
 Visualización centro de salud.
 Visualización datos maestros de candidato.
 Visualización autoridad.
 Visualización laboratorio.
 Visualización empresa externa.
 Visualización lista fechas.
 Resumen de reconocimiento de servicio de asistencia médica.
 Visualización de versiones cuadernos 1ros auxilios: Acceso.
 Reporte Reconocimientos preventivos > Grupos de exposición.
 Reporte Personas > Reconocimientos preventivos asignados.
 Reporte Grupo exposición > Personas.
 Reporte Personas > Fechas reconocimiento.
 Reporte Personas > Tareas.
 Reporte Personas > Reconocimientos preventivos.
 Reporte Personas > Grupos de exposición.
 Reporte Personas > Diagnósticos.
 Reporte Personas > Objetos.
 Reporte Tests > Tests físicos.
 Reporte Tests > Espirometrías.
 Reporte Tests > Audiogramas.
 Reporte Estadística de reconocimientos preventivos.
 Reporte Evaluación cuestionarios respondidos.
 Reporte Grupos de exposición existentes.
 Reporte Grupos de exposición > Recon. Preventivos.
 Reporte Grupos de exposición > Personas > Recono. Preventivos.
 Reporte Centro de salud > Personas.
 Reporte Personas > Restricciones.
 Reporte Personas > Serv. asistencia médica.
 Reporte Personas > Reconocimientos.
 Reporte Personas > Exposiciones.
 Reporte Personas > Tests > Tests laboratorio.
 Descarga de cuestionarios con las respuestas.
 Visualizar log de accidentes: Imagen inicial.
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 Creación/visualización de documento.
 Reporte de ausencias de medicina.
 Reporte ausencia diaria medicina EPE.

2.5. Funcionalidades SAP para el Área Relaciones Laborales

El  componente  SAP  de  Previsión,  tiene  la  capacidad  de  dar  respuestas  a  las
necesidades de aquellos agentes, que estén en proceso de finalizar su vínculo con la
Empresa.

El componente implantado es:

 PR: Previsión.

2.5.1. Componente PR: Previsión

Descripción general del componente

En este componente se cargan los años de servicio del empleado en cada repartición
pública, empresa privada o en carácter de autónomo, que haya tenido en su vida
laboral. Adicionalmente a la información requerida para la ejecución de los reportes se
deben  mantener  en  el  sistema,  ciertos  datos  que  complementan  el  proceso  de
previsión. Esta información es a efectos del seguimiento de la gestión previsional del
trabajador que deberá iniciar los trámites administrativos al respecto. Por último, este
componente almacena información sobre los pagos de anticipos previsionales.

Tratamiento de información configurado para EPE:

 Actualización / consulta de datos previsionales.
 Actualización / consulta de datos adicionales de previsión.
 Actualización / consulta de datos de pago de previsión.
 Reportes de cobro.
 Listado de trabajadores que pueden acceder a la jubilación.
 Reporte anual por Caja Jubilatoria.
 Reporte individual del aporte adicional por Cómputo diferenc/privileg.
 Reporte por Edad (previsión).
 Reporte Egresados (previsión).
 Reporte individual (previsión).
 Consulta de Pago Retroactivo Anticipo de jubilación.
 Consulta fecha probable de jubilación.
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2.6. Funcionalidades SAP para la Unidad de Trabajo de Gestión
e Información Gerencial

Los  componentes  de  SAP  destinados  para  esta  Unidad  de  trabajo  cubren  las
necesidades de sectores Gerenciales en cuanto a información sensible, destinada a la
toma  de  decisiones,  planeamiento  y  estrategias  precisas  para  el  funcionamiento
óptimo de la Empresa.

Los componentes implantados son:

 ESS / MMS: Portal para Empleados / Información Gerencial.
 BW / BI: Business Warehouse - Business Intelligence.

2.6.1. Componente: ESS / MMS: Portal  para Empleados /
Información Gerencial

El componente ESS permite a los empleados tener un acceso fácil a su información
personal y de liquidación de haberes. 

Por otro lado, el componente MSS tiene como objetivo contener información Gerencial
o  de  relevancia  para  las  Autoridades  Superiores,  permitiéndoles  además  realizar
distintos tipos de gestiones concernientes a sus empleados, siendo este componente
un punto de acceso único a toda la información sensible de la Empresa.

2.6.2. Componente:  BW  –  BI:  Business  Warehouse  -
Business Intelligence

Utilizados para presentación de información gerencial requerida por la empresa.
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CAPÍTULO III:      Integración e Interfaces

En  este  capítulo  se  detalla  la  integración  entre  los  Frentes  de  Administración  y
Recursos  Humanos  en  SAP  y  las  interfaces  existentes  entre  SAP  y  los  sistemas
legados en EPE. 

Cabe aclarar que, al momento de la confección de la presente especificación técnica,
la Gerencia de Comercial de E.P.E. se encuentra en etapa de implementación de SAP
motivo por el cual este Frente no está abarcado en su alcance.

3.1. Integración  SAP  entre  Administración  y  Recursos
Humanos

Actualmente  ambos  frentes  en  Producción  están  integrados,  Recursos  Humanos
ejecuta la liquidación de Nómina primero en modo test y, una vez verificado se pasa
en forma definitiva, y como resultado genera un documento en FI en Administración.
Este  documento  generado  será  luego  compensado  desde  Administración  según
corresponda efectuando pagos contra dicho documento. Además, produce un impacto
en presupuesto en las posiciones presupuestarias (pospres) definidas a este efecto.

3.2. Interfaces  Sistemas  Legados  con  SAP  –  Gerencia
Administración

Actualmente, la Gerencia de Administración de E.P.E. cuenta con algunos sistemas
desarrollados en Progress (Sistemas Legados) que aún permanecen operativos juntos
con SAP. En todos los casos se utilizan las transacciones de SAP: LSMW y SM35, para
importar los datos de Progress a SAP en un formato compatible, y así proceder a
contabilizar  en  SAP  generando  los  documentos  FI  correspondientes  en  clases  de
documentos específicas para cada uno de ellos.

Fondos Fijos: 

En este sistema se gestionan compras de montos menores que posibilitan mantener
operativos los sectores que cuentan con este tipo de gestiones. Están orientados a
facilitar las tareas operativas diarias de manera rápida y ágil.

Viáticos:

Este sistema permite el reconocimiento de gastos y una compensación a los agentes
que realicen comisiones de servicios, tanto dentro como fuera de la provincia.   Las
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tesorerías  de Santa Fe, Rosario y Rafaela cuentan con la administración de estos
fondos para afrontar este tipo de gastos. Actualmente el Módulo Gestión de Viajes
(FI-TV), en SAP, se encuentra configurado, pero no está en uso actualmente.

Planes de Facturación de Comercial:

En este sistema en Progress de la Gerencia de Comercial se genera información de los
planes facturados para su posterior contabilización en SAP por parte de la Gerencia de
Administración. Si bien este sistema legado corresponde a la Gerencia de Comercial
se incluye como interfaz por su integración con el  Frente de Administración.   Las
conciliaciones de cuentas se efectúan sobre el sistema legado.

Cobranzas desde Comercial:

En  este  sistema  en  Progress  de  la  Gerencia  de  Comercial  se  generan  asientos
relacionados a cobranzas que luego serán contabilizados en SAP por la Gerencia de
Administración. Así mismo, esta información permitirá la conciliación de las cuentas
involucradas en el sistema legado. 

3.3. Interfaces entre SAP RRHH y Entidades Externas.

Módulo Impuesto a las Ganancias – SIRADIG:

El cálculo de la Retención/Devolución del Impuesto a las Ganancias, el cual se lleva a
cabo y se determina, en todas las liquidaciones de nómina de cada empleado de la
empresa, requiere como datos de entrada,  para ser gravado o deducido en dicho
cálculo, tanto los montos de algunos conceptos liquidados en las nóminas, así como
también los montos de los conceptos que cada agente puede informar a AFIP en el
servicio que dispone en su página, llamado “SIRADIG - Trabajador”. 

Puesto que SAP no ofrece, al menos en su estándar, una herramienta que permita
transferir automáticamente toda esta información que registran los empleados en el
servicio  antes mencionado a modo de declaración jurada,  es que construimos un
módulo que permita realizar esta transferencia de información, bajándola desde la
página, interpretándola, y subiéndola luego a sus correspondientes infotipos con la trx
LSMW.

Módulo Descuentos de Terceros:

Existen entidades externas a la EPE, las cuales necesitan que la empresa descuente
determinados montos a ciertos empleados. Dichos montos son informados por estas
entidades mensualmente a modo de archivos, y lo hacen subiéndolos por medio de la
WEB a la página de la EPE, luego de lo cual, el proceso se completa cuando, antes de
cada  liquidación  de  nómina,  todos  los  montos  informados  en los  archivos  de  las
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distintas entidades, son levantados a los respectivos infotipos de la nómina para que,
en las próximas liquidaciones, dichos montos sean descontados. El proceso de cargar
en SAP los montos a descontar, es llevado a cabo usando la trx LSMW.
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CAPÍTULO IV:      Características Tecnológicas

Este capítulo tiene la finalidad de describir las características tecnológicas del Sistema
SAP instalado en EPE.

4.1 Arquitectura Técnica de SAP

4.1.1 Arquitectura Física

La arquitectura SAP de E.P.E. se encuentra instalada sobre servidores repartidos en
dos Data Centers, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en la ciudad de Rosario.
Los ambientes SAP disponibles en E.P.E. son los siguientes:

- Desarrollo
- Testing
- Producción
- Contingencia
- Sandbox (RRHH, Administración e ISU)

A continuación, se detalla de equipamiento e instalaciones SAP de cada ambiente:

1) Desarrollo

El  entorno de Desarrollo  SAP  se encuentra instalado  en el  Data  Center  de
Rosario. A continuación, el esquema de los servidores e instancias instaladas:
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Tabla con el detalle de las instalaciones:
Instancias Servidor

BD
Sistema

Operativo

DB

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de
Base Datos

Versión
SAP

Instalada

D01 HP-UX

HP-BL 860 

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

12.1.0.2.0 EHP8 FOR SAP
ERP 6.0

C01 HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
CRM 7.0

BWD HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

PID HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

SRD HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
SRM 7.0

BID HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0
SAP NetWeaver 7.3

EHP1  for  SAP
NetWeaver
7.3

POD HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver
7.3

SLM HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.2.0 SAP
SOLUTION
MANAGER 7.1

2) Testing

El entorno de Testing SAP se encuentra instalado en el Data Center de Rosario.
A continuación, el esquema de los servidores e instancias instaladas:
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Tabla con el detalle de las instalaciones:

Instancias Servidor
BD

Sistema
Operativo

DB

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de Base
Datos

Versión SAP

Instalada

Q01 HP-UX

HP-BL 860 

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

12.1.0.2.0 EHP8 FOR SAP
ERP 6.0

CRQ HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
CRM 7.0

BWQ HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

PIQ HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

SRQ HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
SRM 7.0

BIQ HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver 7.3

POQ HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680 Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver 7.3

3) Producción y Contingencia

El sitio  de Producción (primario)  se encuentra instalado en un Data Center
ubicado en la ciudad de Santa Fe. 
El sitio de Contingencia (secundario) se encuentra instalado en un Data Center
ubicado en la ciudad de Rosario.
El sitio de Producción cuenta con dos Servidores de Aplicaciones que trabajan
con un  balanceador, de  manera que,  al  encontrarse  alguno  de  los  dos  no
disponible el otro servidor de aplicaciones soporta en línea la carga total del
Sistema.  La  misma  arquitectura  y  funcionamiento  se  repite  en  el  sitio  de
Contingencia que se activa cuando el sitio de Contingencia asume el rol de
primario.
Se encuentra implementado un sistema de réplica entre las bases de datos del
sitio  primario  y  el  de  contingencia  utilizando  la  herramienta  Dataguard  de
Oracle.
Cuando el sitio  primario está en funcionamiento, la base de datos primaria
replica sobre la base de datos secundaria, los servidores de aplicaciones del
sitio secundario se encuentran bajos, se levantan únicamente cuando el sitio
de contingencia es activado ante un eventual incidente.
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A continuación, el esquema de los servidores e instancias instaladas:

Tabla con el detalle de las instalaciones de Producción:
Instancias Servidor

BD
Sistema

Operativo

DB

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de Base
Datos

Versión SAP

Instalada

P01 HP-UX

HP-BL 870 

HP-Itanium HP-BL 680

VM 6.5

Linux
x86_64

12.1.0.2.0 EHP8 FOR SAP
ERP 6.0

CRP HP-UX 

HP-BL 870

HP-Itanium HP-BL 680
VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
CRM 7.0

PIP HP-UX 

HP-BL 870

HP-Itanium HP-BL 680
VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

SRP HP-UX 

HP-BL 870

HP-Itanium HP-BL 680
VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
SRM 7.0

BWP HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680
VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31
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BIP HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680
VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver 7.3

POP HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium HP-BL 680
VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver 7.3

Tabla con el detalle de las instalaciones de Contingencia:
Instancias Servidor

BD
Sistema

Operativo

DB

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de Base
Datos

Versión SAP

Instalada

P01 HP-UX

HP-BL 870 

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

12.1.0.2.0 EHP8 FOR SAP
ERP 6.0

CRP HP-UX 

HP-BL 870

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
CRM 7.0

PIP HP-UX 

HP-BL 870

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

SRP HP-UX 

HP-BL 870

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.2.0 EHP2 FOR SAP
SRM 7.0

BWP HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 SAP
NetWeaver  AS
ABAP 7.31

BIP HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver 7.3

POP HP-UX 

HP-BL 860

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP1  for  SAP
NetWeaver 7.3

4) Sandbox

RRHH 
El Sandbox de RRHH se encuentra instalado en el Data Center de Rosario.
Instancias Modelo

Servidor
BD

Sistema
Operativo

DB

Modelo

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de Base
Datos

Versión SAP

Instalada

P01 HP-UX

HP-BL 860 

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP5 FOR SAP
ERP 6.0

Administración 
El Sandbox de Administración se encuentra instalado en el Data Center de Santa Fe.
Instancias Modelo

Servidor
BD

Sistema
Operativo

DB

Modelo

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de Base
Datos

Versión SAP

Instalada

P01 HP-UX

HP-BL 860 

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

11.2.0.3.0 EHP5 FOR SAP
ERP 6.0
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ISU 
El Sandbox de ISU se encuentra instalado en el Data Center de Santa Fe.
Instancias Modelo

Servidor
BD

Sistema
Operativo

DB

Modelo

Servidor
App

Sistema
Operativo

App

Motor de Base
Datos

Versión SAP

Instalada

P01 HP-UX

HP-BL 860 

HP-Itanium Lenovo SR
650

VM 6.5

Linux
x86_64

12.1.0.2.0 EHP8 FOR SAP
ERP 6.0

4.1.2 Arquitectura Lógica

La arquitectura lógica del sistema SAP instalado en E.P.E. se muestra en la siguiente
figura cuyos componentes se detallan a continuación:

 SAP  Business  Suite: En  la  parte  central  de  la  figura  se  observan  los

componentes que conforman el “core” de SAP Business Suite: ERP – SRM –
CRM, cada uno con su servidor de aplicaciones ABAP y base de datos. Cabe
aclarar que CRM se encuentra en implementación y no está abarcado en el
alcance de esta especificación. 

 Solution Manager: A la izquierda de la figura se visualiza la herramienta SAP

Solution  Manager  cuya  función  es  la  de  informatizar  la  gestión  de  los
diferentes  sistemas  involucrados.  Particularmente,  en  E.P.E.  se  encuentra
implementada la solución Service Desk de Solman que permite y garantiza la
gestión de las incidencias a través de un circuito que mantiene una trazabilidad
auditable a lo largo de todo el proceso (relevamiento de incidente, análisis de
la  causa,  diseño  de  la  solución,  prueba  y  puesta  en  producción  de  la
corrección). 

 Netweaver: A la derecha de la figura, se pueden observar los componentes

que conforman la plataforma SAP Netweaver, particularmente las herramientas

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE 
Gerencia de Desarrollo Tecnológico  -  Área Informática                                                     Página       44 



de “Business Intelligence”, con su servidor de aplicaciones ABAP y base de
datos.
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CAPÍTULO V:      Características del Servicio

Este capítulo tiene la finalidad de describir las características del servicio requerido en
lo  que  concierne  al  soporte  y  mantenimiento  e  implementación  de  potenciales
evolutivos  que puedan surgir  del  Sistema SAP  instalado  en EPE,  para los  frentes
Administración y Recursos Humanos.

5.1 Características del Servicio

El servicio consiste en la resolución de requerimientos de E.P.E., ya sea, incidentes o
evolutivos, a efectos de garantizar la operatividad de los componentes de SAP que
integran  la  solución  implantada  en  E.P.E.  para  los  Frentes  de  Administración  y
Recursos Humanos.

5.1.1 Alcances

El alcance del servicio solicitado involucra dos partes:

 Servicio de consultoría de soporte y mantenimiento de la solución implantada

en E.P.E. (SAP-ERP/SRM) (abono fijo y mensual).
 Servicio de consultoría de implementación de evolutivos (a demanda).

En las siguientes subsecciones se describen cada uno de estos servicios.

Dada la experiencia de los equipos de sistemas de E.P.E. y seguido a la premisa del
Área Informática de la empresa que sus equipos de sistemas se involucren cada vez
más  en  la  resolución  de  requerimientos,  el  proveedor  deberá  trabajar  en  forma
conjunta  con  los  equipos  de  sistemas  de  E.P.E.  correspondientes,  respetando  lo
indicado en “5.1.2.2 Responsabilidades”. 

5.1.1.1  Servicio  de  Consultoría  de  Soporte  y
Mantenimiento

El Servicio de Consultoría de Soporte y Mantenimiento (abono fijo y mensual) abarca
la resolución de requerimientos de E.P.E.  (incidentes reportados en la herramienta
SOLMAN de SAP) en: 
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a)Configuraciones/parametrizaciones de los siguientes componentes del Frente
de Administración

 FI – Contabilidad y Finanzas
 CO - Costos
 SD – Ventas
 SRM – Gestión de Compras / Proveedores
 MM – Gestión de Materiales
 PM - Mantenimiento de Planta
 BW – BI

b)Configuraciones/parametrizaciones de los siguientes componentes del Frente
de Recursos Humanos: 

 OM: Gestión de la Organización
 PA: Administración de Personal
 TM: Gestión de Tiempo
 PY: Pago de Nómina
 EHS: Seguridad, Higiene y Medicina
 PR: Previsión 
 RC: Reclutamiento
 PD: Desarrollo de Personas
 PE: Gestión de Eventos
 ESS-MSS: Portal / Interfaz Gerencial
 BW - BI

c)Desarrollos (Abap), 

d)Mantenimiento  de  la  integridad  del  sistema  (Basis),  incluyendo  el  Web
Dispatcher que posibilita la carga de ofertas vía Web, y 

e)Transferencia de conocimiento: 

o Capacitación  al  personal  de  E.P.E.  en  la  resolución  del  problema

reportado por medio de Ticket´s SOLMAN (incidente), previa entrega
de los  documentos (Customizing,  Funcionales,  Técnicos y/o Pruebas,
según corresponda) con el detalle paso a paso de las tareas realizadas
para resolver cada Ticket. 

o Asistencia  al  personal  de  E.P.E.  para  acceder  a  los  ambientes  de

Desarrollo y efectuar parametrizaciones/configuraciones y/o desarrollos
sobre los componentes SAP implementados, previa capacitación (ítem
anterior de Transferencia de Conocimiento).

o Asistencia y capacitación al personal de E.P.E. en todo lo que se refiera

a consultoría Basis y entrega de la documentación que E.P.E. requiera.
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Entre las tareas cubiertas por servicio se encuentran las siguientes: 
o Resolución de incidentes y consultas operacionales y/o funcionales: 

 Corrección  de  los  desarrollos  y/o

configuraciones/parametrizaciones  de  los  componentes
operativos. 

o Aplicación  de  Notas  SAP, Upgrade  y  cualquier  tarea  necesaria  para

garantizar el correcto funcionamiento del producto o que E.P.E. requiera
con su respectiva documentación. 

o Transferencia de conocimiento al personal de E.P.E. 
o Asistencia  al  personal  de  E.P.E.  para  acceder  a  los  ambientes  de

Desarrollo  y  efectuar  parametrizaciones/configuraciones  y/o
desarrollos, previa capacitación/transferencia de conocimiento. 

o Generación de entregables con el detalle del paso a paso de las tareas

realizadas. 

5.1.1.2  Servicio  de  Consultoría  de  Implementación  de
Evolutivos

El servicio de consultoría de implementación de Evolutivos es a demanda y necesidad
de la Gerencia de Administración y/o Gerencia de Recursos Humanos de E.P.E. Está
destinado a implementar  nuevas funcionalidades y/o mejoras a las existentes  para
atender los requerimientos particulares que surjan. 

Entre las tareas contempladas por el servicio se encuentran las siguientes: 

o Resolución de evolutivos: 
 Nuevos desarrollos y/o configuraciones/parametrizaciones de los

componentes operativos.
 Modificación  de  desarrollos  y/o

configuraciones/parametrizaciones  de  los  componentes
operativos. 

 Carga/importación de datos maestros. 
 Aplicación de Notas SAP.
 Transferencia de conocimientos al personal de E.P.E. 
 Asistencia al personal de E.P.E. para realizar en los ambientes de

Desarrollo  parametrizaciones/configuraciones  y/o  desarrollos,
previa capacitación/transferencia de conocimiento. 

 Generación de entregables con el detalle del paso a paso de las

tareas realizadas. 
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5.1.2 Niveles de Servicio para el Soporte y Mantenimiento de la
Solución SAP 

Los niveles de servicio involucrados en el soporte y mantenimiento de la solución SAP
para los frentes de Administración y Recursos Humanos están altamente relacionados
a los tipos de requerimientos (incidentes) que se reportan a diario y a la experiencia
de trabajo adquirida por los equipos de sistemas en EPE, detallado en “5.1.2.1 Tipos
de Requerimientos”.

5.1.2.1 Tipos de Requerimientos

E.P.E.  se  enfrenta  a  diario  con  requerimientos  (incidentes),  reportados  por  los
usuarios, que responden a la siguiente clasificación:

 Funcionales: Son aquellos que representan dudas de negocio u operativas que
no implican cambios en configuraciones o desarrollos. 

 Técnicos: 

 Nivel 1: Son aquellos que implican problemas en datos de negocio o datos
maestros  y  no  implican  cambios  en  configuraciones  de  transacciones
(cambios en la manera de operar) ni desarrollos. 

 Nivel  2: Son  aquellos  que  implican  errores  en  la  configuración  de
transacciones  estándares  pudiendo  también  implicar  cambios  sencillos  en
desarrollos en función al error informado. En caso de no poder ser resuelto
por el nivel  2 se asignará al nivel  3, reiniciando el proceso operativo. No
implica realizar cambios para lograr un comportamiento distinto al definido
para  dicha  transacción.  Si  este  fuese  el  caso  debe  tratarse  como  un
requerimiento evolutivo. 

 Nivel  3: Son  aquellos  que  implican  errores  en  la  configuración  de
transacciones estándares y/o implican cambios en desarrollos complejos, en
función  al  error  detectado.  Si  se  verifica  que  la  configuración  de  la/s
transacción/es  estándar/es  o  el  desarrollo  es  correcto  implica  levantar  el
error al Canal responsable por incidentes de producto, generando un ticket a
SAP, quedando la gestión del mismo bajo la relación EPE/Canal de Licencias
SAP. No implica realizar cambios para lograr un comportamiento distinto al
definido para dicha transacción. Si este fuese el caso debe tratarse como un
requerimiento evolutivo.

Cabe aclarar que E.P.E. dispones de un Canal de Licencias SAP contratado para tal fin
por lo que queda fuera del alcance de esta especificación técnica.
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5.1.2.2 Responsabilidades

La responsabilidad de resolución de requerimientos (incidentes) durante la prestación
del servicio de soporte y mantenimiento de la solución SAP implementada en E.P.E.
para los Frentes de Administración y RRHH es compartida por ambas partes (Equipos
de sistemas de EPE/Proveedor) y responde a la tabla que se detalla a continuación.

INCIDENTES    /    RESPONSABLES
SERVICIO

E.P.E. PROVEEDOR

FUNCIONALES SI SOP

TÉCNICOS NIVEL 1 SI SOP

TÉCNICOS NIVEL 2 SI(*) SI

TÉCNICOS NIVEL 3 NO SI

Tabla 1. Responsabilidad de Resolución de Incidentes E.P.E. y Proveedor

SOP (SOPORTE):  Corresponde a la asistencia técnica, que brindará el proveedor, ante
incidentes que los equipos de E.P.E. no puedan resolver. 

(*) E.P.E. determinará en base a la complejidad del error si está en condiciones de resolverlo o

trasladar el incidente al consultor funcional respectivo.

5.1.2.3 Indisponibilidad

La indisponibilidad corresponde a la interrupción total o parcial del funcionamiento esperado del Sistema y

se  categoriza  de  acuerdo  al  grado  de  afectación  que  producen  sobre  los  procesos  de  la  E.P.E.  en  los

siguientes grupos:

CON IMPACTO EN EL

NEGOCIO

SIN IMPACTO EN EL

NEGOCIO

NO ES POSIBLE LA

RECUPERACIÓN Y NO

EXISTE WORKAROUND

ALTA MEDIA

ES POSIBLE LA

RECUPERACIÓN O EXISTE

WORKAROUND

MEDIA BAJA

Tabla 2. Categorización de la Indisponibilidad por Grado de Afectación en Procesos de E.P.E.
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Con impacto  en el  negocio:  Son  aquellos  incidentes,  que  impiden  a  usuarios  del
Sistema, realizar una tarea que afecta la operación normal de la E.P.E.

Sin impacto en el negocio: Son incidentes cuya actividad afectada no es posible ligar
directamente a un impacto en el negocio, pero que el usuario deja de hacer una tarea
que se espera de él. 

Workaround / Recuperación: Es cuando el usuario tiene la posibilidad de completar la
actividad utilizando un camino alternativo.

5.1.2.4 Tiempo de Atención y Resolución de Incidente

PRIORIDAD TIEMPO ATENCIÓN RESOLUCIÓN

ALTA 2 HORAS 38 HORAS

MEDIA 2 HORAS 62 HORAS

BAJA 2 HORAS 72 HORAS

Tabla 3. Tiempo de Atención y Resolución de Incidente según Prioridad

Notificación del incidente: Comunicación formal al proveedor de la asignación de un
incidente,  a  través  de  la  herramienta  de  gestión  (SOLMAN)  y, en  los  casos  con
impacto en el negocio, vía Email y herramientas colaborativas (teléfono o whatsapp),
según se establezca con el proveedor. 

Prioridad:  El  equipo  de  sistemas  de  E.P.E.  del  Frente  en  cuestión
(Administración/Recursos Humanos)  al  que afecta el  incidente  es el  encargado de
determinar la prioridad del mismo de acuerdo al impacto que tiene en el negocio.

Tiempo  de  atención:  Tiempo  límite  transcurrido  (máxima  demora)  hasta  que  el
proveedor se dé por enterado del incidente o consulta, una vez que este le ha sido
derivado.

Inicio de la Solución: Tiempo límite (máxima demora) para comenzar con la tarea de
análisis y solución del incidente o consulta, medido desde la notificación del incidente.

Resolución:   Tiempo  límite  (máxima  demora)  para  que  el  proveedor  resuelva  el
incidente o consulta, o proponga una solución alternativa (workaround) a efectos de
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dar continuidad a la  operación normal  de E.P.E., medido desde la  notificación del
incidente. 

5.1.3 Implementación de Evolutivos 

La implementación de evolutivos, esto es, mejoras ya sea por nuevos requerimientos
o  modificación  de  requerimientos  existentes,  se  deberán  realizar  siguiendo  los
mecanismos de gestión y certificación que se detallan en el Anexo I.

5.1.4 Modalidad de Contratación

Los  servicios  incluidos  en  este  Contrato  comprenden  esencialmente  dos  tipos  de
asistencias,  una en modalidad “Abono fijo” y otra “A demanda”, de acuerdo a los
detalles que se indican a continuación. 

5.1.4.1 Abono Fijo

Corresponde al servicio de soporte y mantenimiento de los Frentes de Administración
y Recursos Humanos, y la atención en lo que se refiere a las actividades requeridas a
Consultores, Basis y/o Programadores se realizará en forma remota desde las oficinas
del proveedor y un cupo de horas On Site en el domicilio que E.P.E. disponga para tal
efecto. 

Al efecto, el proveedor dispondrá que su equipo de trabajo se dedique a este servicio,
durante la vigencia del mismo.

Para el Frente de Administración, los componentes SAP incluidos en el servicio son:
FI, CO, SRM, MM, PM, SD, BW/BI. Además, se incluye Basis, Abap y transferencia de
conocimiento. 

Por otro lado, para el Frente de Recursos Humanos, los componentes incluidos en el
servicio son: OM, PA, TM, PY, EHS, PR, RC, PD, PE, ESS-MSS, BW-BI. Además, se
incluye Basis, Abap y transferencia de conocimiento.

Cabe aclarar que las horas del  servicio  son netas de trabajo  y serán continuas o
discontinuas en el lugar físico de atención que disponga el proveedor y donde la E.P.E.
determine para el servicio On Site.

Las horas de consultoría On Site, incluidas en el abono mensual serán acordadas y
coordinadas entre los responsables de cada frente de E.P.E. y los correspondientes del
proveedor. Las mismas se realizarán  en 2 jornadas consecutivas de 7 horas cada una
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totalizando 14  hs mensuales. Los consultores que presten este servicio deberán ser
funcionales  para  atender  los  módulos  implementados  en  EPE  tanto  para
Administración como para Recursos Humanos (mínimo dos por cada frente). Tendrán
que estar presentes durante la vigencia del contrato e ir rotando su presencia mes a
mes y, en caso de fuerza mayor, deberán recuperar las horas asistiendo la semana
siguiente a la acordada previamente con E.P.E. Ante la ausencia del/los consultor/es
por la causa que fuere, la consultora deberá proveer otro consultor en su reemplazo,
el cual debe ser aceptado por EPE, quien recuperará las jornadas de ausencia para
cumplir con las 14  hs mensuales previstas.

La certificación de este servicio se llevará a cabo mensualmente, debiendo entregar el
proveedor un informe detallado de los incidentes/tickets SOLMAN trabajados durante
el mes, el estado de los mismos y el tiempo insumido en cada uno de ellos, utilizando
una plantilla acordada por ambas partes. E.P.E. deberá validar y aceptar lo informado
para luego llevar a cabo la certificación (proceso descripto en “ANEXO I: Gestión y
Certificación de Evolutivos y Soporte y Mantenimiento - 2. Instructivo de Certificación
de Soporte y Mantenimiento”). 

5.1.4.2 Actividad a Demanda

Esta modalidad se aplicará a instancia de E.P.E., cuando los Frentes de Administración
y/o  Recursos  Humanos  de  la  Empresa  consideren  necesario  la  incorporación  de
Evolutivos al sistema SAP implantado.

Se  prevé  una  contratación  inicial  de  600   horas  a  utilizar  por  el  frente  de
Administración  y  de  600  horas  a  utilizar  por  el  frente  de  Recursos  Humanos,
detalladas en el alcance de suministro. 

Los mecanismos de gestión y certificación se detallan en el Anexo I.

5.1.5 Volumetría y Otras Consideraciones

A  continuación,  se  detallan  los  tickets  SOLMAN  gestionados  en  el  período
Enero/Diciembre de 2021 a modo de referencia del grado de estabilidad del producto
SAP  en  los  distintos  frentes,  sin  implicar  esto  compromiso  de  que  sean  las
correspondientes para el período de vigencia del contrato de servicio requerido para
esta gestión. 

Para el frente de Recursos Humanos, la demanda de ticket SOLMAN fue la siguiente:
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VOLUMETRÍA – FRENTE RRHH –
SOLMAN

COMPONENTE CANTIDAD TICKETS

OM 0
PA 7
PR 6
RC 0
TM 36
PY 53

EHS 0
PD 0
PE 0

ESS-MSS 0
BW - BI 0

TOTAL 102

Para el frente de Administración, la demanda de ticket SOLMAN fue la siguiente:

VOLUMETRÍA – FRENTE ADM. – SOLMAN

COMPONENTE CANTIDAD TICKETS

FI 7
FI-TR 1
FI-AF 3

FI-FM-BCS 4
SRM 5
MM 7
CO 2

FI-AR 0
PM 11
SD 1

BW-BI 0
BASIS 0

TOTAL 41

E.P.E.  generará la demanda de tareas mediante la herramienta SOLMAN de SAP, el
proveedor  deberá  resolver  los  requerimientos  solicitados  respetando  el  orden  de
prioridad establecido por E.P.E.

A continuación, se detallan las horas de servicio que requiere E.P.E.  para asegurar el
correcto funcionamiento de la solución implantada:

SERVICIO REMOTO ON SITE TOTAL MENSUALES

SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN 186 14 200

SOPORTE Y MANTENIMIENTO RECURSOS HUMANOS 186 14 200
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5.1.6 Calidad del Servicio

El  servicio  será  prestado  conforme  a  estándares  y  prácticas  internacionalmente
reconocidos  en  la  materia  como  los  más  aptos  para  el  desarrollo  de  las  tareas
involucradas.

Los  consultores  asignados  por  el  proveedor  deberán,  dentro  de  las  posibilidades,
siempre  proponer  soluciones  estándar  evitando  desarrollos  a  medida.  Así  como
también deberán conocer las mejores prácticas para implementar de acuerdo con las
recomendaciones SAP.

Para su concreción deberá contemplarse necesariamente todos aquellos trabajos y/o
elementos que, aunque no se detallen explícitamente en la presente especificación
técnica  y/o  pliego  complementario,  sean  necesarios  para  un  trabajo  de  óptima
calidad. 

En  caso  de  encontrarse  deficiencias  u  omisiones  en  el  detalle  de  las  tareas  y/o
elementos  necesarios  para  el  correcto  desarrollo  del  trabajo,  éstas  deberán  ser
resueltas dentro de las prácticas de la buena ingeniería y será responsabilidad de
ambas partes efectuar los estudios necesarios para salvar las mismas de manera que
se garantice el fiel cumplimiento de los objetivos de este proyecto.

5.2 Instrumentación del Servicio

A continuación,  se detallan  distintas  cuestiones que instrumentan la ejecución del
servicio. 

5.2.1 Asistencia a usuarios

Se dará toda la asistencia que el usuario requiera respecto a todos los componentes
de la solución SAP implantada en E.P.E.  para los frentes de Administración y Recursos
Humanos.  También  se  dará  apoyo  a  los  usuarios  claves  en  las  definiciones  de
requerimientos que correspondan a evolutivos del sistema o incidentes reportados en
SOLMAN que así lo requieran.

5.2.2 Registro de Requerimientos 

Para  el  servicio  de  Soporte  y  Mantenimiento,  así  como  también,  la  gestión  de
evolutivos,  las  incidencias/mejoras,  según  corresponda,  identificadas  por  E.P.E.
deberán ser reportadas en la herramienta SOLMAN. Dado que esta herramienta será
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la única que soporte la gestión del servicio en el ambiente productivo, toda actividad
que se requiera por parte de los Consultores del proveedor deberán estar reportada
en la misma, de esta manera se asegura la trazabilidad de la incidencia/mejora que
será acompañada de la documentación/entregable correspondiente a la solución.

5.2.3 Entregables

Como parte de la prestación de los servicios, el proveedor deberá presentar informes
complementarios  detallados  de  las  actividades  realizadas  mensualmente  y  datos
relacionados, así como un detalle de los problemas encontrados y su influencia en el
cumplimiento de objetivos.

En este mismo sentido, el proveedor estará obligado a informar por escrito cualquier
situación, y/o modalidad de trabajo por parte del personal de E.P.E. u observación
acerca del uso de las aplicaciones que, a su criterio, pongan en riesgo la continuidad
en el funcionamiento de las mismas.

Cada  entregable  que  forme parte  de  la  solución  a  un  requerimiento  (incidente  /
evolutivos)  será  adjunto,  en  formato  digital,  a  cada  ticket  SOLMAN  que  hace
referencia a dicho requerimiento.

A  su  vez,  cada  entregable  se  presentará  en  formato  digital  en  el  repositorio  de
documentos (SVN) del proyecto, en las carpetas definidas para tal efecto. 

La E.P.E.  se  reserva el  derecho de requerir  información adicional  o  explicativa,  o
efectuar cualquier consulta respecto al contenido o a los conceptos vertidos en tal
documental, así como realizar todas las revisiones y pruebas que estime convenientes
para  verificar  las  conclusiones  y  parámetros  vertidos  en  dichos  documentos,
seleccionando el mecanismo que considere adecuado.

A continuación, se detallan los entregables a presentar como parte de la solución de
soporte y mantenimiento y/o implementación de evolutivos, según corresponda:

 Documento Solución Ticket SOLMAN: Documento a generar por cada ticket

SOLMAN resuelto y que debe contener detalles de la resolución del mismo,
esto es, impacto en la solución y documentos correspondientes, así como las
órdenes de transporte involucradas en la solución. Debe ser anexado o subido
en el repositorio de documentos (SVN). 

 Documento Customizing:  Documento que debe entregarse cada vez  que

existan  parametrizaciones/configuraciones  nuevas  o  modificaciones  de  las
existentes. 

 Documento Diseño Funcional:  Documento  con el  detalle  funcional  de la

solución a implementar. 
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 Documento Diseño Técnico: Documento con el detalle técnico de la solución

a implementar.
 Documento Pruebas Unitarias: Documento que detalla las pruebas unitarias

efectuadas por el desarrollador/consultor de la solución implementada. Podría
estar  incluido  en  algunos  de  los  documentos  antes  mencionados  previo
acuerdo de ambas partes. 

5.2.4 Seguimiento del Servicio

Los  Responsables  de  ambas  partes  deben  organizar  y  conducir  mensualmente
reuniones,  con  posibilidad  de  ser  semanales  o  quincenales  dependiendo  de  las
características del Frente (Administración/RRHH), en las que se organizará el trabajo
a  realizar,  se  evaluarán  los  trabajos  realizados  y  las  metas  alcanzadas,  se
intercambiarán informes relacionados con las actividades comunes.

5.2.5 Coordinación de Trabajos

Toda actividad, por parte del proveedor, que pudiera alterar el funcionamiento de los
ambientes:  producción  y  contingencia,  deberá  ser  previamente  aceptada  con  el
Responsable del Frente de E.P.E. correspondiente. 

Aquellas actividades realizadas por E.P.E.  o proveedor que se requieran informar a la
otra parte por su relevancia en los procesos de negocio de E.P.E.  deberán contener el
alcance e impacto que esta tendrá en la solución implantada, acompañada de toda la
documentación pertinente y órdenes de transporte involucradas. 

5.2.6 Comunicaciones Formales

Todas las comunicaciones que surjan como consecuencia directa o indirecta de estos
servicios, cualquiera sea el motivo y objeto, se darán siempre por escrito entre el
Responsable del proveedor y el Responsable de la E.P.E, del frente correspondiente.
Los acuerdos verbales sobre especificaciones, entregables o servicios a ser realizados
durante  la  ejecución de esta  consultoría,  no tendrán validez  fuera de  los  propios
involucrados. Los  medios  de comunicación  formales,  válidos,  son:  e-mail,  solman,
minutas de reunión o cualquier documentación con acuerdo de ambas partes.

5.2.7 Cooperación

E.P.E. se compromete a asegurar la participación y disponibilidad en tiempo y forma
de los Usuarios Claves y Analistas, y proveer los elementos que correspondan según
los términos de estos servicios.
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Por  su  parte,  el  proveedor  se  debe  comprometer  a  asegurar  la  participación  de
personal calificado a lo largo de toda la prestación de los servicios y a aportar la
máxima cooperación y asesoramiento para lograr el alcance de los objetivos de este
acuerdo.

Asimismo, la E.P.E. se compromete a facilitar el acceso a los Sistemas en producción
al  personal  del  proveedor  dentro  del  horario  establecido  en  subsección  “5.2.8
Horarios”.

5.2.8 Lugar de Trabajo

En el caso del servicio remoto se llevará a cabo en el lugar físico que el proveedor
disponga para tal fin, para el servicio ON SITE E.P.E.  fija como domicilio Av. Francisco
Miguens 260 Corporate Tower II, situado en el Dique II del puerto de la ciudad de
Santa Fe. 

5.2.9 Horarios 

El horario por defecto de atención de los servicios contratados en la modalidad remota
en el presente se extenderá de 8:00 hs. a 17:00 hs., durante los días hábiles, no
incluyendo feriados. En cambio, para el servicio presencial en el domicilio fijado en el
punto 5.2.8 Lugar de Trabajo el horario será de 9:00 hs. a 16:00 hs. durante los días
hábiles, excluyendo feriados.

5.2.10 Idioma

Todos los  documentos que se generen como resultado de estos servicios  deberán
presentarse  íntegramente  en  idioma  español.  La  documentación  técnica
complementaria que, eventualmente pudiese acompañar como avales a los informes,
podrá estar en español o en inglés, si éste es su idioma original.  El personal que
desempeñe funciones en estos servicios debe dominar con fluidez el idioma español.

5.2.11 Reclamos/Demoras

E.P.E.  emitirá  Órdenes  de  Servicio,  ante  la  falta  de  respuesta  del  proveedor  a
reclamos técnicos dentro del plazo previsto; por la ausencia de Consultores, dentro de
los  horarios  y  días  previamente  acordados;  y  por  demás  situaciones  que  E.P.E.
considere que se vulnera los derechos que la presente gestión le confiere.

El proveedor emitirá una Solicitud de Pedidos o cualquier otro medio que utilice para
tal  fin,  con  el  propósito  de  resolver  cualquier  consulta  relativa  a  los  trabajos
requeridos o a efectos de contestar una Orden de Servicio.
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Cuando el proveedor no prestara el servicio luego de una comunicación fehaciente o
no lo hiciera en el plazo establecido, o no contara con los Consultores cuyo rol se
indica en el Anexo II, E.P.E. se reserva el derecho de contratar el servicio a terceros
cargando al proveedor las erogaciones resultantes.

5.3     Recursos Humanos

5.3.1 Responsables

Para el desarrollo de la prestación de los servicios requeridos, las partes designarán
un responsable para cada frente (Administración y Recursos Humanos), de forma de
asegurar un único canal de comunicación entre la E.P.E. y el proveedor para llevar a
cabo los Servicios de Soporte y Mantenimiento e Implementación de evolutivos. 

En el Anexo II se indican los roles y funciones a cumplir por los involucrados en el
proyecto.

5.3.2 Responsables / Consultores / Técnicos / Usuarios Claves /
Analistas

A los efectos de la prestación de los servicios descriptos en esta especificación, las
partes  designan:  Responsables  (E.P.E  –  Proveedor),  Consultores  (Proveedor),
Técnicos  (Proveedor),  Usuarios  Claves  (E.P.E.  –  Gerencia  de  Administración  y
Gerencia de Recursos Humanos), Analistas (E.P.E. – Gerencia Desarrollo Tecnológico)
y definen sus funciones en el Anexo II.

5.3.3 Personal Empleado

El proveedor responde ante la E.P.E. por la calificación técnica del personal afectado
para  desarrollar  las  tareas  y  atender  las  vicisitudes  de  los  servicios  a  prestar,
reservándose  la  E.P.E.  el  derecho  a  solicitar  la  documental  que  avale  el  perfil,
capacitación y trayectoria de los mismos.

Los consultores deberán estar Certificados por SAP en los componentes a los que
están  asignados  para  prestar  consultoría  y  contar  con  un  mínimo  de  3  años  de
experiencia comprobada en soporte de los mismos, o bien, acreditar no menos de 5
años de experiencia comprobada en soporte de los componentes si no cuenta con la
certificación  correspondiente.  Se  deberán  entregar  las  certificaciones  y/o
antecedentes al comienzo de la prestación de los servicios y previo a cada cambio de
consultor durante la vigencia de los servicios a fin de ser puestos a consideración y
aprobación, sin lo cual no podrán intervenir en las instalaciones SAP de E.P.E.  
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Todo  el  personal  afectado  por  el  proveedor  estará  vinculado  a  él  en  relación  de
dependencia, siendo éste responsable por el cumplimiento de la legislación laboral
vigente en la materia, como así también de los gastos de seguro y capacitación del
personal asignado.

Cada  parte  será  individualmente  responsable  por  los  pagos  de  todas  las
compensaciones debidas y apropiadas a sus empleados, así como a los impuestos
relacionados con los mismos. Los sueldos abonados por el proveedor a su personal
afectado a estos servicios, no podrán ser inferiores a los establecidos por el Convenio
Laboral de aplicación.

Cada parte dejará expresa constancia de cumplimiento de lo prescripto por las leyes
de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  y  Riesgos  del  Trabajo  y  sus  decretos
reglamentarios vigentes durante la ejecución de los servicios. 

El  proveedor se compromete a asegurar la totalidad del  personal  empleado en el
servicio, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo,
incluyendo cobertura total  para asistencia  médica y farmacéutica,  durante todo el
período de ejecución de los servicios. 

La E.P.E. se reserva el derecho de solicitar al proveedor la documental que avale el
cumplimiento de lo solicitado en el presente apartado.

El  incumplimiento  de las  obligaciones  de contratar  los  seguros que correspondan,
autorizará  a  la  E.P.E.  a  la  contratación  directa  del  seguro  en  las  condiciones
requeridas en el presente contrato, descontándose el importe resultante  en forma
inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el proveedor.

Ambas partes estarán obligadas a comunicar en forma inmediata y fehaciente a la
otra cualquier modificación en el plantel de empleados afectados al servicio, como así
también a presentar la documentación que avale dichos cambios.

La  E.P.E.  se  reserva  el  derecho  de  no  admitir  a  quienes  no  se  acrediten
fehacientemente  como  personal  del  proveedor  y/o  no  cuenten  con  cobertura
adecuada ante accidentes de trabajo.

5.3.4 Disponibilidad de Personal

El proveedor deberá asegurar al momento de la firma del acta de inicio de servicio la
disponibilidad efectiva del personal cuyos roles se incluyen en el Anexo II, sin que se
admitan  sustituciones  salvo  por  razones  de  salud  o  de  fuerza  mayor.   Las
sustituciones sólo serán admitidas cuando tengan la aprobación fehaciente de la E.P.E.
Además, deberá cumplimentar todos los aspectos legales requeridos, presentando las
certificaciones.
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ANEXO I:      Gestión y Certificación de Implementación

de Evolutivos y Soporte y Mantenimiento.

A continuación,  se detalla  el instructivo a seguir  para la gestión y certificación de
Implementación de evolutivos, así como también, el soporte y mantenimiento.

1  Instructivo  de  Gestión  y  Certificación  de  Implementación  de
Evolutivos

A  continuación,  se  detallan  los  pasos  a  seguir  para  llevar  a  cabo  la  gestión  y
certificación de implementación de evolutivos:

1.1 Solicitud y Propuesta de Solución 

El  Responsable  del  Frente  de E.P.E,  una vez  notificado  sobre  la  necesidad de  un
requerimiento por parte de la Gerencia a la que responde, deberá:

1. Analizar la necesidad del requerimiento planteada junto al Líder de Usuarios
Claves  del  Frente  en  cuestión  para  determinar  si  se  le  da  curso  a  dicha
solicitud y darle una prioridad. 

2. En caso de decidir su gestión, deberá crear una Solicitud de Cambio (SC) en el
repositorio de documentos (SVN) y directorio definido al efecto, completando
los siguientes datos. 

a) Id: Identificador de solicitud de cambio. 
b) Originado  por:  nombre  y  apellido  del  Usuario  Clave  que  detecto  la

necesidad del requerimiento. 
c) Área  Funcional:  área  funcional  a  la  que  pertenece  el  originador  del

cambio. 
d) Prioridad: Crítica, Alta, Media o Baja dependiendo de la importancia y la

urgencia en que se necesita la incorporación del cambio. 
e) Fecha de solicitud: Fecha en que se registra la SC. 
f) Fecha  requerida  de  evaluación:  Fecha  en  que  se  requiere  que  sea

evaluada la SC. 
g) Título: Breve descripción de la SC. 
h) Detalle del cambio solicitado: Descripción detallado del evolutivo. 
i) Análisis de impacto en el objetivo de negocio: Analizar el impacto que

tiene el cambio en el objetivo de negocio. 

En caso contrario, finaliza la aplicación del instructivo. 
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3. El  Responsable  o  Analista  del  Frente  de  E.P.E.  deberá  generar  el  Ticket
SOLMAN,  en  caso  que  no  exista  previamente,  para  gestionar  la
implementación de la SC. El ID del Ticket de gestión de SOLMAN debe ser
incorporado por el Responsable o Analista del Frente de E.P.E. al detalle del
documento de SC en SVN.

4. El  Responsable  del  Frente  de E.P.E.  deberá informar a la  Jefatura de Área
Informática la necesidad de gestión de la SC. 

5. El Líder de usuarios claves y la Jefatura de Área Informática de E.P.E.
deberán  autorizar  la  implementación  de  la  SC  e  informarán  por  correo
electrónico al Responsable de Frente de E.P.E. para que continúe la gestión. 

6. En  caso  de  autorizar  implementación,  el  Responsable  del  Frente  de
E.P.E.  deberá  asignar  el  ticket  SOLMAN  al  Responsable  del  Frente  del
proveedor  para  que  analice  y  estime  la  SC  propuesta.  Adicionalmente,  el
Responsable  del  Frente  de  E.P.E.  le  informa  por  correo  electrónico  al
Responsable del Frente del proveedor que se le asignó dicho ticket SOLMAN
requiriendo su estimación de esfuerzo. 

1.2 Evaluar Solicitud Propuesta

El Responsable del Frente del proveedor deberá recepcionar el correo electrónico y el
Ticket SOLMAN correspondientes a la SC a implementar, y considerará la SC teniendo
en  cuenta  el  impacto  técnico  sobre  el  Sistema  en  producción  y  el  esfuerzo  que
demandará este requerimiento. En caso que el detalle de la SC no es suficientemente
claro o falta información en el mismo deberá informar esta situación al Responsable
del  Frente  de  EPE,  quien  será  el  encargado  de  salvar  la  situación  aclarando  o
corrigiendo el requerimiento planteado.

El Responsable del Frente del proveedor deberá completar en el Formulario de SC los
siguientes datos relacionados al impacto del cambio de la solución propuesta y deberá
subirlo al repositorio de documentos (SVN): 

1. Trabajo:  Descripción  detallada  del  trabajo  requerido  para  incorporar  el
evolutivo especificando cada tarea con su esfuerzo en horas.

2. Módulos / Transacciones afectadas: Describir el impacto del evolutivo en
otros componentes y/o transacciones que componen el Sistema.

3. Documentos  afectados.  De  ser  necesario  hacer  referencia  a  los
documentos que puedan ser afectados por la solución propuesta.

4. Cronograma:  Describir  el  impacto  con  el  cronograma  de  tareas  y
fechas.

5. Costo: Describir el esfuerzo estimado en horas que demanda. 

El  Responsable  del  Frente  del  proveedor  deberá  asignar  el  Ticket  SOLMAN  al
Responsable o Analista del Frente de E.P.E. para analizar la estimación propuesta. 
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1.3 Aprobar Solicitud de Cambio

El  Responsable  de  Frente  de  E.P.E.  comunicará  vía  correo  electrónico  la  solución
propuesta por el proveedor a la Jefatura de Área Informática. 

Dicha Jefatura de Área Informática con el aval del Líder de usuarios claves, será la
encargada de aprobar o no la solución propuesta por el proveedor. En cualquiera de
los casos, la Jefatura de Área Informática comunicará su decisión al Responsable del
Frente del proveedor, y a los involucrados en la E.P.E.

El  Responsable/Analista  del  Frente  de  E.P.E.  deberá  asignar  el  Ticket  SOLMAN al
Responsable  y/o Consultor  del  Frente del proveedor para la implementación de la
solución propuesta.

1.4 Presentación y Aprobación de los Trabajos

Una vez completada la tarea, el Consultor del proveedor encargado de resolver el
requerimiento  deberá  presentar  el  trabajo  realizado,  acompañando  la  siguiente
documentación:    Diseño  Funcional  /  Diseño  Técnico  /  Documento  Customizing  /
Desarrollo y/o Configuración /  lote de datos con el  cual  efectuaron las  pruebas y
resultado obtenido. 

El  Consultor  del  proveedor  asignará  el  Ticket  SOLMAN a  Analistas  de  E.P.E.  para
realización de pruebas en el ambiente destinado para tal fin.

El  Analista  de E.P.E.  efectuará las pruebas y en función al  resultado  obtenido, se
aceptará u observará la solución presentada. 

En caso de aceptación de la solución probada, el Responsable del Frente de E.P.E.
informará a la Jefatura de Área Informática, vía correo electrónico, y se procederá a
la  etapa  de  certificación.  Caso  contrario,  se  reasignará  el  Ticket  SOLMAN  al
Responsable y/o Consultor del Frente del proveedor para la revisión/corrección de la
solución y sus entregables. 

1.5 Certificación

La Jefatura de Área Informática junto con el Líder de usuarios claves, la Gerencia del
Frente correspondiente de E.P.E. y Gerencia de Desarrollo Tecnológico certificarán los
trabajos presentados, validados y aceptados.

1.6 Penalidades 

El incumplimiento injustificado por parte del proveedor de los plazos fijados para la
entrega de los trabajos, motivará las sanciones previstas en el artículo 7, inciso 7.3.
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Penalidades  Por  Incumplimientos,  del  Pliego  complementario  al  de  Bases  y
Condiciones Generales.

2 Instructivo de Certificación de Soporte y Mantenimiento

A continuación,  se  detallan  los  pasos a  seguir  para la  certificación  del  Soporte  y
Mantenimiento mensual de ambos Frentes:

2.1 Solicitud de Informe de Tareas desarrolladas

El  Responsable  de  cada  Frente  del  proveedor  elevará  un  informe  de  las  tareas
realizadas  en el  período/mes  a  certificar  a  los  Responsables  del  Frente  de  E.P.E.
correspondiente.  Dicho  informe  deberá  ser  presentado  hasta  el  quinto  día  hábil
posterior a la finalización del mes a certificar. Deberá contener el detalle con las horas
insumidas por cada tarea realizada. Se utilizará el formulario destinado para este fin
en el Anexo III.

Los Responsables de cada Frente de E.P.E. evaluarán el informe pudiendo solicitar
aclaraciones o mayor detalle de ser necesario. Cumplida esta tarea, cada Responsable
de  Frente  de  E.P.E.  agregará  sus  consideraciones  y  observaciones  que  crea
conveniente y elevará dicho informe a la Jefatura de Área Informática para continuar
con su certificación.

2.2 Certificación

La Jefatura de Área Informática junto con el Líder de usuarios claves, la Gerencia del
Frente correspondiente de E.P.E. y la Gerencia de Desarrollo Tecnológico analizarán y
certificarán el servicio tomando en cuenta el informe de tareas realizadas remitidos
por los Responsables de cada frente de E.P.E.
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ANEXO II:      Recursos Humanos

Con relación a los recursos humanos involucrados en el presente servicio se detallan
los roles requeridos como mínimo para afrontar el mismo.

1 Roles

A los efectos del presente contrato los recursos humanos involucrados se encuadran
dentro de alguno de los siguientes roles: 

Responsables (E.P.E. / Proveedor)

Encargados  de  realizar  las  gestiones  operativas  ante  la  otra  parte,  coordinar  los
trabajos  y  estar  al  tanto  de  todas  las  operaciones,  plazos  y  demás  aspectos
inherentes al presente pliego. La comunicación entre ambos debe ser fluida, periódica
y se deberá disponer de un recurso humano por cada frente.

Consultores (Proveedor)

Personal especializado, con la correspondiente experiencia acreditada en SAP tal como
se  expresa  en  “5.3.3  Personal  Empleado”,  que  atienda  las  situaciones  que  se
presenten  en  cada  componente  de  la  solución  implementada,  que  diseñe  y/o
configure/parametrice funcionalmente los requerimientos (incidentes / evolutivos) y
además  trabaje  en  forma  coordinada  con  los  Técnicos  para  la  prestación  de  los
servicios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema.

Técnicos (Proveedor)

Personal  encargado  de  realizar  las  tareas  de  servicios  soporte  y  mantenimiento,
desarrollos, programación de nuevos requerimientos previstas en este Pliego.

Los recursos humanos incluidos en este rol son los listados a continuación:

Basis: Son los responsables de la integridad del sistema, debiendo instalar, mantener
y  actualizar  el  sistema/producto  SAP  garantizando  el  rendimiento,  disponibilidad,
seguridad y performance de la solución implantada en E.P.E.

Abap:  Son  los  responsables  de  hacer  desarrollos  en  lenguaje  ABAP  ya  sea  por
evolutivos  y/o  resolución  de  incidentes  personalizados  (desarrollos  Z)  según
especificaciones  funcionales  definidas  por  los  Consultores.  Podrán  ser  nuevas
transacciones  que  no  están  contempladas  en  el  estándar  o  bien  ampliar  la
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funcionalidad  de  las  ya  existentes  pero  que  resultan  insuficientes  en  cuanto  al
resultado esperado por el usuario del sistema.

Líder de Usuarios Claves (E.P.E. – Gerencia de Administración y Gerencia de
Recursos Humanos)

Referente funcional encargado de tomar decisión, aprobar evolutivos, certificar tareas
relacionadas a la prestación de los servicios. Corresponde a los Jefes de Áreas de
ambas Gerencias.

Usuarios Claves (E.P.E. – Gerencia de Administración y Gerencia de Recursos
Humanos)

Personal funcional, encargado de reportar incidentes, solicitar y detallar evolutivos,
como así también controlar que las soluciones correcciones/actualizaciones/evolutivos
incorporados al  Sistema,  se  ajusten a lo solicitado  por  E.P.E.  Deberá haber como
mínimo uno por cada área de cada frente.

Analistas (E.P.E. – Gerencia de Desarrollo Tecnológico)

Personal técnico especializado, encargado de derivar / resolver incidentes, efectuar el
diseño funcional / técnico de los cambios y/o evolutivos cuando participe activamente
en la implementación de los mismos, como así también participar en el control de
calidad de las correcciones/actualizaciones/evolutivos que se incorporan al Sistema.
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ANEXO III: Formulario Informe de Tareas

Se detalla a continuación el modelo de Formulario Informe de Tareas Realizadas en
concepto de Soporte y Mantenimiento de cada frente que deberá ser remitido a E.P.E.
al finalizar cada mes según se describe en el apartado 2.1.

Frente: Administración / Recursos Humanos

ID PRIORI
DAD

COMPO
NENTES

SAP

ESTADO FECHA
CREACIÓN

FECHA
MODIFICAC

ION

FECHA
FIN

DESCRIPCION HORAS
DE

SOPOR
TE

OBSERVACIO
NES
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SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN EMPRESARIA

FRENTES ADMINISTRACIÓN Y

RECURSOS HUMANOS

PLIEGO COMPLEMENTARIOPLIEGO COMPLEMENTARIO

AL DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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ARTICULO 1: OBJETO DEL PLIEGO

El  presente  pliego  establece  las  bases  y  condiciones  complementarias  a  que  se
ajustará  la  licitación,  adjudicación  y  contratación,  del  “Servicios  de  Soporte  y
Mantenimientos e Implementación de Evolutivos para el Sistema SAP que da Solución
a las Gerencias de Administración y Recursos Humanos de E.P.E.”, como así también
todos  los  requerimientos  propios  a  la  misma,  cuyas  especificaciones  técnicas  se
detallan por separado.

ARTICULO 2: CARACTERISTICAS GENERALES

La provisión de los servicios junto a sus elementos asociados (materiales, equipos,
recursos  humanos,  etc.),  serán  de  primera  calidad,  empleándose  tecnología  y
elementos reconocidos en el momento de su aprovisionamiento como los mejores, los
más adecuados y los que la técnica actual en la materia aconseja como los más aptos
para acreditar y asegurar los servicios, a criterio de la Empresa.

ARTICULO 3: CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Para los criterios técnicos de adjudicación se tendrán en cuenta las características del
servicio ofrecido, los antecedentes del oferente y el plazo de entrega.

Se evaluará como oferta más económica, la que, cumpliendo con las especificaciones
técnicas solicitadas, totalice el menor precio la suma de los ítems a cotizar, los que se
adjudicarán a un único oferente.

ARTICULO 4: ACLARACIONES Y CONSULTAS

En cuanto a aclaraciones sobre aspectos técnicos de los servicios solicitados, deberán
ser requeridos al Área Informática, Unidad de trabajo Sistemas Administración y/o
Unidad de Trabajo Sistemas Recursos Humanos, Av. Francisco Miguens 260 – Piso 9 -
(3000) – Dique  II  Puerto  de la  ciudad  de Santa  Fe -  TE: (0342) 450-5890/450-
5751/450-5847.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES

Los oferentes adjuntarán antecedentes de organismos públicos y privados de quienes
hayan sido o sean proveedores de servicios de similares características a los que se
ofrecen, a fin de requerir referencia para apreciar la capacidad técnica y comercial del
proponente y comprobar la calidad de los servicios cotizados.

ARTICULO 6: GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

6.1 GARANTÍA DE TRABAJOS REALIZADOS

Durante el desarrollo del contrato y a la finalización del mismo, se deberá garantizar a
EPE el correcto funcionamiento de la solución implantada. Esta condición NO rige para
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los  componentes  del  sistema  que,  aun  formando  parte  del  Sistema  de  Gestión
Empresaria, no se encuentran comprendidos en el alcance del contrato.

Cuando  se  realicen  configuraciones  y/o  parametrizaciones,  evolutivos,  órdenes  de
transporte, aplicaciones de notas sobre los sistemas de la Empresa, y se presente
algún  problema  de  funcionamiento  durante  o  inmediatamente  posterior  a  la
realización de los mismos, la Consultora estará obligada a verificar y corregir las fallas
detectadas sin cargo alguno para la E.P.E.  en los plazos indicados para el tipo de
indisponibilidad que se genere.

Al momento de finalizar el contrato, es responsabilidad de la Consultora tener resuelto
la totalidad de tickets SOLMAN de prioridad Alta.

Próximo a la finalización del contrato, y habiendo sido adjudicado un nuevo proveedor
para continuar con el servicio ofrecido, es requerido que la Consultora en función en
el presente contrato transmita el conocimiento adquirido y toda la documentación que
crea conveniente del proyecto a la nueva consultora adjudicada de forma de asegurar
continuidad del servicio.

6.2. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

La Consultora adjudicada no deberá presentar objeciones ante requerimientos por
parte de E.P.E. u otros proveedores de servicios de consultoría SAP que EPE hubiera
contratado  para  acceder  a  configuraciones,  parametrizaciones,  código  fuente  de
programas de cualquiera de los componentes, aunque no estén bajo su contrato a fin
de permitir un correcto análisis para la implementación de mejoras o resolución de
incidentes/problemas.

La  Consultora  no  deberá  tener  intervención  en  componentes  del  Sistema  SAP
implantado  en  E.P.E.  que  no  formen  parte  del  alcance  de  su  contrato.  Ante
necesidades puntuales de interacción con componentes bajo la responsabilidad del
soporte de otra consultora,  se deberá notificar  de la necesidad a E.P.E.  y tras su
aprobación E.P.E. procederá a gestionar las tareas que sean requeridas por la otra
consultora utilizando herramienta indicada en Especificación Técnica, sección “5.2.2
Registro de Requerimientos”.

En caso de existir más de una consultora prestando servicios de consultoría SAP en
E.P.E, la relación entre las mismas deberá ser altamente profesional y no se admitirán
objeciones  o  culpas  a  terceros  como  justificativos  de  incumplimientos  de  las
obligaciones contractuales que le competen a cada una.

La Consultora no se responsabilizará por resultados de trabajos que efectúen E.P.E. o
terceras partes sobre los Sistemas, si no fue acordado previamente por las partes.

La Consultora no será responsable por problemas o mal funcionamientos en partes o
equipamiento  que,  aun siendo parte  del  Sistema SAP implantado  en E.P.E,  no se
encuentra involucrado en el alcance del contrato. En estos casos la Consultora pondrá
sus mejores esfuerzos en intentar resolver los inconvenientes de modo de restablecer
el funcionamiento del sistema.

6.3.    NO DIVULGACIÓN:
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La Consultora acordará con E.P.E., durante la vigencia del contrato y por un período
de  un  (1)  año  adicional,  brindar  un  tratamiento  adecuado  de  la  Información
Confidencial,  comprometiéndose  a  seguir  los  pasos  razonables  para  asegurar  su
reserva.

La  Información  Confidencial  incluye  los  programas,  configuraciones,  desarrollos,
diseños,  datos  y  demás  documentos/entregables  de  propiedad  de  la  E.P.E.  e
información claramente marcada como confidencial por E.P.E.

ARTICULO 7: CONDICIONES ECONOMICAS

La E.P.E. no reconocerá ni pagará montos derivados de omisiones o por conceptos no
incluidos en el alcance del contrato.

No se aceptarán cargos adicionales, demoras, u otros inconvenientes en el desarrollo
del trabajo atribuidos a la ignorancia respecto al contenido, detalles o implicancias de
la letra del contrato o la metodología de trabajo. Tampoco se aceptará ajustes sobre
los valores adjudicados a la Consultora en ninguno de los ítems de esta contratación
durante la prestación del servicio. 

En el caso de Evolutivos que la E.P.E. requiera no se reconocerá cargo alguno por
relevamiento,  reuniones,  análisis  de la  solución del  evolutivo o por cualquier  otro
concepto si el Evolutivo no fue aceptado por E.P.E. para su realización.

7.1.    CRONOGRAMA DE PAGOS:

Los servicios de Soporte y Mantenimiento (abono fijo) se facturarán mensualmente.

Los  servicios  de  consultoría  de  implementación  de  evolutivos  “a  demanda”  serán
facturados en función a los trabajos terminados y aprobados, de acuerdo a las horas
indicadas por la Consultora y aprobados por la E.P.E.

Los pagos se efectuarán en el “plazo corriente administrativo”, entendiéndose como
tal el comprendido dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la
recepción del servicio y/o de la fecha de presentación de la correspondiente factura,
la que fuere última.

7.2.    CONDICIONES DE PAGO:

La  E.P.E.  efectuará  el  o  los  pagos,  según  corresponda,  previa  recepción  de
conformidad  de  los  trabajos  realizados  y  presentación  de  la  documentación
correspondiente.

No  se  reconocerá  bajo  ningún  concepto  el  pago  por  servicios  y/o  materiales
entregados no especificados en la presente, ni tareas realizadas que no hayan sido
debidamente autorizadas por el Jefe de Área Informática.

A los efectos de los gastos de sellados correspondientes se deja constancia que la
E.P.E. está exenta del pago del impuesto a los sellos en el orden provincial.

7.3.    PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS:
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El incumplimiento injustificado por parte de la Consultora de los plazos fijados para la
atención  de  los  reclamos y/o  la  solución  de  los  inconvenientes  reportados  por  la
E.P.E., o la falta de prestación de servicio injustificada de los Consultores, motivará las
sanciones previstas en el Anexo III.

ARTICULO 8: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá vigencia por un período de doce (12) meses, desde la fecha de
firma del acta de inicio de servicio respectiva y el mismo se podrá renovar de común
acuerdo  de  ambas  partes  por  igual  plazo  y  en  las  mismas  condiciones  a  las
establecidas en el pliego.

8.1.    RESCISIÓN DEL CONTRATO

Transcurridos 3 (tres) meses de su vigencia, el Contrato podrá ser rescindido con el
acuerdo de partes mediante la conformación de un Acta complementaria con treinta
(30) días de anticipación.

Asimismo, ante el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones y/o requisitos
establecidos, E.P.E. podrá intimar a la Consultora por escrito a remediar la situación.
De no ocurrir  esto en un plazo de treinta (30) días a partir  de la fecha de aviso
fehaciente, la E.P.E. tendrá derecho a rescindir la relación contractual, excepto que
Responsables de ambas partes conformen un documento en el que se explicite alguna
justificación fundada para el incumplimiento y forma de proceder.

En todos los casos de rescisión del contrato, la Consultora estará obligada a terminar
los servicios comprometidos previos a la decisión y suministrará a la E.P.E. todos los
informes y documentos elaborados en cumplimiento del servicio hasta esa fecha. Por
su parte, la E.P.E. estará obligada a cancelar los importes correspondientes hasta el
último día de prestación efectiva del servicio.

ARTICULO 9: IMPREVISTOS

En el caso de que se presentaran imprevistos de cualquier naturaleza relacionados
con  la  prestación  de  este  servicio,  la  E.P.E.  podrá  solicitar  a  la  Consultora una
evaluación del mismo y un detalle de los trabajos y costos necesarios para superarlo,
quedando la aceptación a criterio de la E.P.E.

ARTICULO 10: RECLAMOS/DEMORAS

Las posibles demoras que podrían ocurrir durante la prestación de los servicios y los
medios para reclamarlos se encuentran detallados en Especificación Técnica.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN PESOS ($) 

CAPÍTULO I 

CONCEPTOS GENERALES 

 
Artículo 1º - OBJETO DEL PLIEGO: El presente Pliego establece las bases y condiciones generales a que se ajustará la 
Licitación, respecto de la oferta, adjudicación, contratación, ejecución, recepción de contratos de prestación y/o locación de 
servicios, cuyo detalle, como así también las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas, se indican por 
separado. 

Artículo 2º - DENOMINACIÓN: A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual se entenderá por: 

Adjudicatario: Al oferente a quien la EPESF decide comunicar que su oferta ha sido seleccionada para su contratación. 

Contratista: Al adjudicatario con quien la EPESF contrata la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. 

EPESF: A la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. 

Oferente: Al interesado que presenta oferta en alguno de los procedimientos para selección de proveedores o contratistas. 

Oferta: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el oferente. 

Pliegos: Son las distintas piezas o legajos en que se agrupan las Condiciones Generales, Complementarias, Particulares y 
Técnicas, planos de conjunto, planos de detalle y demás datos y estipulaciones que, en su conjunto, constituyen los documentos 
o bases de la licitación. 

Preadjudicatario: Al oferente que resulte preseleccionado en el estudio de propuestas, con el criterio de oferta más conveniente 
en el proceso de selección, previo a la perfección del contrato. 

Propuesta: Presupuesto o precio y condiciones de los materiales ofrecidos. 

Proveedor: Al adjudicatario a quien la EPESF contrata la provisión de un bien. 

Representante Legal: A la persona designada con poder acreditado, por el oferente, adjudicatario, contratista o proveedor para 
resolver cuestiones vinculadas a la oferta o el contrato, según corresponda. 

Artículo 3º - REGISTRO DE PROVEEDORES: A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el 
Registro Único de Proveedores de la EPESF, cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, se aceptarán ofertas de oferentes que no cumplan con esta exigencia, a condición 
que la inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores al Acto de apertura de la 
Licitación. 

En caso del procedimiento de Licitación Privada, sólo se realizarán invitaciones a cotizar a aquellos Proveedores que se hallen 
inscriptos en el Registro y al correo electrónico declarado como domicilio electrónico, con la sola excepción de que se trate de 
provisiones que requieran solicitar ofertas a firmas no inscriptas por no disponerse de proveedores para el rubro que se procura 
contratar. En este último caso, rige igualmente la obligación de cumplimentar la inscripción dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas hábiles posteriores al Acto de apertura de la Licitación.  

No obstante,se deberán considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes hayan tomado conocimiento del procedimiento 
y entiendan estar en condiciones de participar del mismo, aun cuando no hayan sido invitados.  

El sector administrativo de la EPESF interviniente a continuación del Acto de apertura, deberá dejar constancia expresa sobre la 
vigencia de la inscripción en el Registro Único de Proveedores de la EPESF de los oferentes, en forma previa al estudio de las 
ofertas. 

Los oferentes deberán constituir un domicilio electrónico mediante declaración jurada en el Registro Único de Proveedores a los 
efectos de efectivizar las notificaciones electrónicas pertinentes.  

Artículo 4º - PLAZOS: Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego, 
serán computados en días corridos. 

Artículo 5º - ORDEN DE PRELACIÓN: En caso de discrepancia entre los documentos del legajo del llamado a Licitación, se 
establece el siguiente orden de prelación: 
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1º) Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.  

2º) Descripciones, Normas, Especificaciones Técnicas y Planos de detalle. 

3º) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

4º) Alcance del Suministro. 

5º) Régimen de Contrataciones de la Empresa Provincial de la Energía (Resolución EPESF N° 527/19 o la que la sustituya o 
complemente). 

6º) Ley N° 12.510 "Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado", sus Decretos Reglamentarios y modificatorias. 

Artículo 6º - PLIEGO LICITATORIO: Quienes deseen concurrir podrán acceder gratuitamente al Pliego y demás documentos 
anexos, los que son publicados a tal efecto en la página Web Oficial de la EPESF. En estos casos, los Pliegos y demás 
documentos anexos serán públicos y estarán disponibles en todo momento. 

Respecto de las Licitaciones Privadas, los legajos serán además remitidos gratuitamente a los respectivos invitados a través de 
correo electrónico declarado por los mismos en el Registro Único de Proveedores de la EPESF. 

Artículo 7º - CONSULTAS Y ACLARACIONES: En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las 
disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación.  

Las dudas que pudieran originarse por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse solicitando 
concretamente las aclaraciones que estimen necesarias, mediante la utilización de casilla electrónica habilitada a esos fines en la 
Web Oficial de la EPESF, con una antelación no menor a siete (7) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las 
propuestas.  

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la sección a consignarse en cada caso, 
a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes con una antelación no menor a los dos (2) días hábiles 
de la fecha fijada para la apertura de las propuestas. 

Con posterioridad a la adjudicación, todo tipo de consulta por parte del Contratista no implicará bajo ningún concepto prorrogar el 
plazo de entrega convenido. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 8º - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso 
de Licitación en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para el Acto de apertura. 

Cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el Acto tendrá lugar el siguiente día 
hábil, en el mismo lugar y a la misma hora. 

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al Acto de apertura 
aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachadas oportunamente. 

Artículo 9º - PRESENTACIÓN: Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el oferente deberá 
depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecidos para el 
respectivo Acto, en sobre cerrado a denominarse Sobre Presentación, todos los documentos que se detallan en el artículo 
siguiente. La presentación podrá hacerse también por correo postal, sin responsabilidad alguna para la EPESF por demora o 
extravío. 

En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al oferente y llevará como única 
leyenda, la siguiente: 

Licitación [Privada o Pública, según corresponda] Nº [número de la Licitación] a verificarse el día [día de apertura del acto] 
del mes [mes de apertura del acto], de [año de apertura del acto], a las [hora de apertura del acto]hs. en la EMPRESA 
PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle [nombre de la calle de la oficina donde se realizará el acto de apertura], Nº [número 
del domicilio], [localidad]. 

El Sobre Presentación contendrá en su interior, además de la documentación que se detalla en el Artículo siguiente, otro sobre 
identificado como Sobre Propuesta. 
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Tanto el Sobre Presentación como el Sobre Propuesta deberán ser provistos por el Oferente. Los mismos deberán ser de color 
uniforme, sin membrete o identificación de ningún tipo a excepción de la leyenda que se detallada precedentemente, y de tamaño 
acorde a la documentación que deban contener. 

Artículo 10° - CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACIÓN Y DEL SOBRE PROPUESTA

1- EN SOBRE PRESENTACIÓN: 

: Los documentos que deben incluirse 
para la presentación son los siguientes: 

1.1 Garantía de Oferta: constituida, como mínimo, por el equivalente al 1 % (uno por ciento) del valor del Presupuesto 
Oficial, o del monto del o los Rubros en que se divida el mismo para el caso de aquellos oferentes que no coticen 
todos los rubros, impuestos incluidos. Para esta última situación, se podrá garantizar sobre el valor del 
Presupuesto Oficial o del Rubro o los Rubros en los que presente oferta. La desagregación de los rubros con sus 
respectivos presupuestos oficiales deberá estar expresamente indicada en la Caratula donde figuran los datos de 
la apertura. La Garantía de Oferta deberá ser formalizada mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 
18º siguientey podrá ser emitida en formato digital, debiendo acompañarse el respectivo archivo digital en algún 
medio o dispositivo de almacenamiento y copia impresa en elSobre Presentación. 

1.2 Sobre Propuesta: se presentará debidamente cerrado, dentro del Sobre Presentación, con el contenido previsto en 
el inciso 2 de este mismo artículo. 

1.3 ANEXO Declaración jurada, completo en todos sus campos y debidamente firmado por el oferente.  

1.4 Reposición de la Tasa Retributiva de Servicios Administrativa, vigente al momento del Acto de apertura. Podrá 
cumplimentarse el requisito ingresando al Link: https://www.epe.santafe.gov.ar/app2/aperturas/impuesto-sellos.Se deberá 
adjuntar el formulario 324 y el comprobante de pago del mismo. 

1.5 Constancia de Cumplimiento Fiscal, según Decreto Provincial N° 3035/2014 y Resoluciones Generales N° 19/2011 y 
10/2015 y sus eventuales modificatorias de la Administración Provincial de Impuestos, vigente al momento del Acto de 
apertura. Podrá cumplimentar con este requisito ingresando al siguiente link:https://www.santafe.gob.ar/e-ae-cons-
cefi/index.php. 

1.6 Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la jurisdicción que 
corresponda al Oferente (en original o copia legalizada por Tribunales o certificada por Escribano Público), tanto para 
Personas Humanas como para Personas Jurídicas. Para el caso de Personas Jurídicas, deberá presentarse Certificado de 
los miembros que integren los órganos de administración a la fecha del Acto de apertura, acompañando copia del acta de 
designación de autoridades vigente. Para el caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), de los miembros de los 
órganos de administración de las Personas Jurídicas que la componen (Ley Provincial N° 11.945, art. 2° inc. a. 1 y 2, 
Decreto 1005/2006 y modificatorias). 

1.7 Constancia de inscripción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria) emitida por la A.F.I.P. 

1.8 Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17.250, en cuanto a la no-existencia de deuda exigible en concepto 
de aportes, contribuciones y de toda otra obligación en materia previsional. Deberá ser cumplimentada mediante la 
presentación del Formulario 522/A, o el que lo reemplace en el futuro, y su correspondiente acuse de recibo por parte de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), el cual no podrá tener una antigüedad superior a sesenta (60) días 
previos a la fecha de apertura. 

1.9 Antecedentes del oferente como proveedor de servicios similares a los que constituyan el objeto de esta Licitación. 

1.10 Otras formalidades que se especifiquen en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales y/o en el de 
Especificaciones Técnicas. 

La omisión de los requisitos exigidos por los subincisos 1.1 y 1.2 será causa de rechazo de la Oferta, sin más trámite, en 
el mismo Acto de la apertura por las autoridades que lo dirijan. 
La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas 
hábiles, contado desde el momento en que el Oferente sea notificado. A tal efecto se le dará valor de formal intimación a la 
lectura de la Planilla de Control de Requisitos que se incorpora en el Acta de apertura, mencionando la omisión en que hayan 
incurrido los oferentes. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, la Propuesta podrá o no ser rechazada, 
a solo juicio de la EPESF. 

En el caso de que el Oferente no presencie el Acto de apertura, la EPESF podrá enviar las notificaciones electrónicas 
pertinentes. 
2 EN SOBRE PROPUESTA: En este Sobre se deberá incluir única y exclusivamente, la siguiente documentación: 

https://www.epe.santafe.gov.ar/app2/aperturas/impuesto-sellos�
https://www.santafe.gob.ar/e-ae-cons-cefi/index.php�
https://www.santafe.gob.ar/e-ae-cons-cefi/index.php�
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2.1 Formulario Resumen de Cotización, el cual constituye parte de la documentación que la EPESF pone a disposición como 
documentación integrante del Pliego. Su contenido no podrá ser alterado en ningún caso, admitiéndose modificaciones en 
su formato de presentación. La omisión del Formulario Resumen de Cotización, será causa de rechazo de la oferta en 
el mismo Acto de apertura. 
Para la formulación de DESCUENTOS ESPECIALES, se considerarán válidos únicamente aquellos descuentos que 
ofrezcan los oferentes que hayan sido formulados en el Formulario Resumen de Cotización El texto que informe 
estos descuentos deberá ser indicado en letras y números, y rubricado por el o los responsables de la firma 
oferente. 

2.2 Propuesta y/o cotización, en original y duplicado, confeccionada en papel con membrete del oferente y según los requisitos 
establecidos en el Capítulo III del presente Pliego 

En caso de discrepancia entre alguna o algunas de las condiciones o valores informados en los documentos del Sobre 
Propuesta, prevalecerá lo expuesto en el Formulario Resumen de Cotización. 

La omisión de este requisito podrá implicar, a sólo juicio de la EPESF, el rechazo de la Propuesta al momento del 
estudio de las ofertas. 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 
 

Artículo 11° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: La presentación de una oferta lleva implícita la obligación de 
mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta (60) días contados desde la fecha de apertura de la Licitación.  

Artículo 12° - FORMALIDADES: La Propuesta deberá observar el cumplimiento de las siguientes formas y contenido: 

1º) La Propuesta económica deberá presentarse por duplicado, redactada en idioma español, en un solo tipo de escritura. 

2º) Deberán estar firmadas todas sus hojas por el Oferente o su representante autorizado, con la aclaración de firma pertinente. 

3º) Las raspaduras, enmiendas o entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al final del documento. 

Estará compuesta por la cotización, plazo de entrega, datos característicos garantizados de los servicios y condiciones 
especiales y/o alternativas, si las hubiere. 

Artículo 13° - COTIZACIÓN: Además del Formulario Resumen de Cotización que pondrá a disposición la EPESF, el oferente 
presentará un presupuesto detallado el que deberá ajustarse a lo siguiente: 

1º) La cotización de los precios deberá realizarse en pesos. 

2º) En razón que la EPESF se encuentra registrada ante la Administración Federal de Impuestos (A.F.I.P.) como Responsable 
Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), bajo el número de C.U.I.T 30-54578816-7, las cotizaciones deberán 
discriminar el precitado gravamen, con excepción de los oferentes que no sean Responsables ante el mismo, lo cual deberá ser 
acreditado mediante una copia de la inscripción ante la A.F.I.P. El incumplimiento de lo dispuesto en este inciso, dará lugar a 
interpretar que los precios cotizados ya incluyen el I.V.A. 
3º) Para cada uno de los Rubros y/o ítems que se coticen dentro de los que componen el Alcance de Suministro, se deberá 
indicar cantidad, unidad, precio unitario y precio total, su omisión podrá ser causal de rechazo al momento del estudio las ofertas. 
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, se tendrá en cuenta el precio unitario. 

4º) Cuando en el Alcance del Suministro se definan Rubros que se integren por más de un Ítem, podrán parcializarse 
cotizaciones a nivel de Ítem. Es posible, en consecuencia, presentar ofertas que no completen la totalidad del Rubro. 

5º) Cuando los Rubros que se licitan no se dividen en ítems, es obligatorio presentar oferta por Rubro o Rubros completos. 

Artículo 14° - CONDICIONES DE REAJUSTE: Salvo indicación en contrario del Pliego Complementario al de Bases y 
Condiciones Generales, los precios a cotizar en la presente licitación serán fijos e inamovibles y no estarán sujetos a ninguna 
cláusula de ajuste por variaciones de costos. 

Artículo 15° - PLAZO DE ENTREGA: Se entenderá como tal al plazo máximo en el cual el Contratista deberá prestar o 
completar los servicios convenidos, en la forma y lugar pactado, e indicado en el Pedido de Compra o contrato celebrado. El 
Pedido de Compra se notificará en formato digital firmado digitalmente al domicilio electrónico registrado en el Registro Único de 
Proveedores de la EPESF. Se dejará constancia de la mencionada notificación. 
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En tal sentido, la EPESF podrá establecer cronogramas que parcialicen la prestación de los servicios que se licitan, en función de 
lo cual se indicará, para cada etapa parcial, la cantidad a cumplimentar y el plazo de vencimiento de cada una de las prestaciones 
programadas. 

De no existir un cronograma de entregas, la fecha de entrega se fijará en un plazo de treinta (30) días desde la notificación del 
Pedido de Compra. 

La EPESF asume como plazo o cronograma de entregas más adecuado a sus necesidades, al definido en el Pliego licitatorio, 
pudiendo los oferentes ofrecer plazos o programas de cumplimiento diferentes, quedando a exclusivo juicio de la EPESF 
aceptarlos o no. 

A tal efecto, la eventual Propuesta alternativa deberá ser formulada en su oferta con indicación de fechas y cantidades ciertas, 
garantizando el cumplimiento de la misma. 

Artículo 16° - PROPUESTA ALTERNATIVA QUE MODIFIQUE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Adicionalmente a la 
Oferta Básica, cuya cotización es siempre obligatoria, los oferentes podrán ofrecer las variantes que, a su criterio, consideren 
más ventajosas que las especificadas en la documentación que se anexa al presente Pliego. Las variantes así ofrecidas 
quedarán identificadas como "Cotizaciones Alternativas". 

En el caso de presentarse Cotizaciones Alternativas, que a criterio de la EPESF resulten ventajosas, y éstas modifiquen 
sustancialmente las bases o condiciones establecidas, podrá proceder a dejar sin efecto la Licitación y eventualmente llamar a 
una nueva, modificándose convenientemente sus bases y condiciones. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS GARANTÍAS 
Artículo 17° - CLASES E IMPORTES: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios 
deberán constituir las siguientes garantías: 

I - Garantía de Oferta: deberá realizarse en Pesos ($) y, como mínimo, por el equivalente al uno por ciento (1%) sobre el valor del 
Presupuesto Oficial o del monto de los Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la metodología prevista en 
el Artículo 10º, inciso1, subinciso 1.1). 

II - Garantía de Contrato: deberá realizarse en Pesos ($) y por el equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de la 
contratación, impuestos incluidos. 

Excepciones: No será necesario constituir garantía de contrato para las contrataciones con el Estado Nacional, Provincias, 
Municipalidades, Comunas, Organismos Autárquicos o descentralizados de dichos Estados, Sociedades del Estado y/o 
Sociedades Mixtas; y en Locaciones de Inmuebles y Locaciones de Vehículos. 

Artículo 18° - FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS

No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuese inferior al que correspondao por 
problemas en los aspectos formales de confección. Deberá el Oferente –medie intimación o no- subsanar los errores en un plazo 

:  

Las garantías a que se refiere en el artículo anterior, deberán constituirse en alguna de estas formas, a opción del Oferente o del 
Adjudicatario: 

a) En dinero efectivo: única y exclusivamente mediante una operación de "Depósito en Garantía" que deberá realizarse en el 
Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual dicha institución emitirá el correspondiente certificado. 

b)Giro o remesa postal o bancaria, liberados a la orden de la EPESF. 

c) Fianza solidaria de una institución bancaria a satisfacción de la EPESF. 

d) Mediante póliza de seguro de caución, que se encuadre en la Reglamentación que establezca la Superintendencia de Seguros 
de la Nación y con los requisitos del Anexo III de la Resolución EPESF N° 527/19 -Instructivo pólizas de garantías- o la que la 
suplante en el futuro. 

Las garantías que se acompañen, conforme a lo previsto en los incisos precedentes, deberán ser presentadas en original o en 
formato digital, cumpliendo los requisitos indicados en el Artículo 10°, subinciso 1.1, del presente Pliego. 

Las Garantías de Oferta, a presentar según las formas previstas, deberán mantener su vigencia desde las 00:00 horas del día de 
la Apertura hasta la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a la cual se adicionará el período de prórroga, 
cuando las condiciones de la licitación prevean la posibilidad de extender dicho plazo. Las Garantías de Contrato deberán 
extender su vigencia hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones del contrato. 
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de hasta dos (2) días hábiles posteriores al Acto de apertura. De no cumplimentarse en tiempo y forma, se dará por desestimada 
la Oferta. 

Artículo 19° - PLAZO PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Dentro de los diez (10) días de la notificación de 
la adjudicación o de recepcionado el Pedido de Compra, lo que sea primero, el Adjudicatario deberá constituir la Garantía de 
Contrato. El no cumplimiento de este requisito habilitará la suspensión de los pagos de las facturas por entregas que pudieran 
haberse ya concretado, hasta tanto se satisfaga el cumplimiento de la misma.  

A efectos de su constitución, deberán observarse las modalidades indicadas en el artículo anterior. 

Artículo 20° - INTERESES: Las garantías constituidas para la Propuesta o para el Contrato, no devengarán intereses por ningún 
concepto. 

Artículo 21° - DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: Una vez resuelta la adjudicación, se procederá a la devolución de las 
garantías de oferta a todos los oferentes dentro de los treinta (30) días de notificado el Acto de Adjudicación. 

La Garantía de Contrato se devolverá una vez cumplida la contratación mediante la recepción de conformidad de la totalidad de 
los servicios, conforme al detalle contenido en el Pedido de Compra. 

 

CAPÍTULO V 
 

ACTO DE LICITACIÓN 
Artículo 22° - APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario 
designado por la EPESF y en presencia de los interesados que concurran al Acto, se dará por finalizada la recepción de ofertas, 
previo recuento y numeración correlativa de los sobres, anunciándose el número de ofertas recibidas. 

A partir de ese momento no se aceptará el retiro de ninguna de las propuestas. Inmediatamente se procederá a la apertura de los 
Sobres Presentación mencionando los documentos que se acompañan en cada uno. Quedarán incluidas en la Licitación aquellas 
propuestas cuyas garantías de oferta -Artículo 10º (subinciso 1.1) del presente- hayan sido aceptadas, y que hayan incluido 
dentro del Sobre Presentación el Sobre Propuesta debidamente cerrado. Posteriormente se procederá a la apertura de los 
Sobres Propuesta correspondientes, dándose lectura a aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos dos requisitos.  

Terminada la lectura, los oferentes presentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones que crean 
necesarias respecto de lo actuado en el Acto de apertura. Dichas observaciones deberán manifestarse en forma verbal, concreta 
y concisa, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el Acto de apertura. No se admitirá discusión 
alguna sobre ellas. 

Artículo 23° - PRÓRROGA DE LA APERTURA: Se podrá prorrogar la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8° precedente, por causas de fuerza mayor, o a sólo criterio de la EPESF. 

Cuando el cese de la causa que justifica la prórroga no pudiese conocerse con certeza, podrá implicar que la fecha se mantenga 
suspendida o se deje sin efecto, a sólo criterio de la EPESF. 

A pedido de cualquiera de los posibles oferentes, la EPESFa su exclusivo criterio, podrá prorrogar la fecha de presentación de las 
ofertas por única vez y por un plazo no mayor a treinta (30) días. La solicitud deberá efectuarse con una antelación de diez (10) 
días corridos anteriores al fijado para el acto de apertura, como mínimo 

Artículo 24° - ACTA:De todo lo ocurrido durante el "acto de Licitación" se labrará un Acta que, previa lectura, será suscripta por 
los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En el Acta se dejará constancia de las observaciones que se 
formulen. 
Todos los oferentes tendrán derecho a impugnar el Acto de apertura o cualquiera de las ofertas presentadas y aceptadas, dentro 
del término de dos (2) días hábiles administrativos de efectuado el mismo. La impugnación debe ser fundada, por escrito, y será 
resuelta juntamente con la adjudicación. 

Para que la impugnación proceda, deberá estar acompañada de la constancia de pago de la garantía de impugnación, la cual 
consistirá en un depósito o transferencia bancaria en Pesos ($), igual al dos por mil (2 ‰) del presupuesto oficial de la Licitación, 
en la Cuenta Corriente n° 443/06 –Sucursal N° 599- del Nuevo Banco de Santa Fe SA – CBU 3300599515990000443063 – 
Alias: EPEVARIOS. 

Cuando un Oferente impugne más de una Oferta, deberá depositar o transferir tantas garantías de impugnación como 
impugnaciones realice. 

El depósito será reintegrado al Oferente impugnante, sólo en el caso que la EPESF haga lugar a la impugnación, dentro de los 
treinta (30) días hábiles administrativos de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva. 
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CAPÍTULO VI 
 

SELECCIÓN DE OFERTAS 
Artículo 25° - ESTUDIO DE LAS OFERTAS: La adjudicación recaerá a favor de la Propuesta más ventajosa, siempre que esté 
dentro de las bases y condiciones establecidas en los documentos de la Licitación. A tal efecto, se podrán efectuar los estudios y 
análisis comparativos que sean necesarios, con utilización de las metodologías que se consideren adecuadas para determinar la 
Oferta más conveniente, la que podrá no ser la de menor precio. 

La Comisión de Estudios designada para elaborar el Informe de Pre adjudicación, podrá solicitara los oferentes mediante correo 
electrónico declarado en el Registro Único de Proveedores EPESF, información complementaria o subsanaciones formales no 
sustanciales que considere menester, para efectuar la debida comparación entre las mismas.  

La presentación de la oferta no genera derecho alguno a favor del oferente, ni obligación de ninguna naturaleza a cargo de la 
EPESF, quien puede dejar la licitación sin efecto en cualquier momento o puede declararla desierta o fracasada total o 
parcialmente sin que ello otorgue derecho de reclamo alguno al oferente, por cualquier concepto o causa, en su contra. 

Artículo 26° - ALCANCE DE LA ADJUDICACIÓN: Salvo que el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales 
establezca lo contrario, la adjudicación se hará por Rubro completo, si es que en la planilla de Alcance del Suministro no se ha 
previsto la desagregación de los Rubros en ítems. Si en dicha planilla se establece que el pedido de cotización se compone de 
Rubros que a su vez se dividen en ítems, la adjudicación podrá parcializarse a nivel de cada ítem. 

Artículo 27° - MEJORA DE PRECIOS: Si entre las ofertas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que a criterio de la EPESF 
fueran consideradas igualmente convenientes, cuyas diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores 
al tres por ciento (3 %), y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se llamará a mejora de precios entre 
dichos oferentes exclusivamente. 

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación con iguales requisitos a los exigidos 
para la confección del Sobre Propuesta. A tal efecto se fijará el plazo para la mejora de precios, estableciéndose además fecha y 
hora de apertura, lo que se comunicará formalmente a dichos oferentes.  

La Ley de Compre Santafesino que estuviere vigente al momento del Acto de Apertura, se aplicará previamente a lo indicado en 
este artículo.  
 

CAPÍTULO VII 
 

CONTRATO 
Artículo 28° - PERFECCIÓN DEL CONTRATO:Se perfecciona con el acto administrativo de adjudicación emitido por el 
funcionario competente, debidamente notificado dentro del plazo mediante cédula al domicilio constituido. 

Posteriormente se procederá a la remisión del Pedido de Compra en formato electrónico con firma digital. 

Se considerarán válidas las notificaciones que la EPESF hiciere en formato digital firmadas digitalmente al domicilio electrónico 
que los oferentes hayan constituido mediante declaración juradaen el Registro Único de Proveedores. Los documentos digitales 
firmados digitalmente tienen el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita y son considerados 
como medio de prueba de la información contenida en ellos. 

El contrato así perfeccionado obligará a las partes sin perjuicio de que, cuando otras disposiciones legales vigentes lo 
establezcan, se deba proceder a la formalización de un convenio específico, lo que se deberá concretar dentro de los treinta (30) 
días siguientes al de la notificación.  

Transcurrido dicho plazo sin que el Adjudicatario dé cumplimiento a la obligación referida, se le aplicarán las sanciones previstas 
en la reglamentación del Registro Único de Proveedores, sin perjuicio del derecho de la EPESF para promover contra el 
Adjudicatario las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos a raíz del incumplimiento por 
parte de aquél. 

Artículo 29° - ELEMENTOS DEL CONTRATO
- Pliegos de Bases y Condiciones Generales,  

: El contrato se integra por: 

- Pliego de cláusulas complementarias,  

- Pliego de especificaciones particulares,  
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- normas técnicas,  

- planos de conjunto o de detalle,  

- muestras, aclaraciones o instrucciones complementarias de los documentos de la Licitación que la EPESF hubiere hecho 
conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura,  

- pedido de compra,  

- y demás documentación, 

Dichos documentos constituyen el todo del contrato, que se perfecciona con el Acto Administrativo de adjudicación, emitido por el 
funcionario competente, debidamente notificado dentro del plazo correspondiente.  

Artículo 30° - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Formalizado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni 
cederlo, total o parcialmente, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa autorización por escrito de 
la EPESF.  

En el supuesto caso de que la EPESF no accediere a la transferencia del contrato, el Contratista no tendrá derecho a 
reclamación alguna y dará cumplimiento a las obligaciones contractuales asumidas, bajo pena de rescisión del contrato y, de 
corresponder, la consecuente aplicación de sanciones respectivas. 

Artículo 31° - AMPLIACIÓN DEL CONTRATO: Cuando en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales no 
se prevea lo contrario, la EPESF podrá, previa conformidad del Contratista, ampliar el importe total contratado hasta en un treinta 
por ciento (30%) sobre dicho monto. Esta ampliación podrá aplicarse a incrementar las cantidades de servicio a prestar respecto 
los convenidos originalmente, manteniendo los mismos precios y condiciones pactadas en la adjudicación original. 

La opción podrá ser ejercida por la EPESF dentro de un plazo máximo, el que no podrá exceder en más de noventa (90) días a la 
fecha de vencimiento del plazo de prestación convenido originalmente, o a la fecha en que vence el más extendido de los plazos 
de entrega, cuando se hubieren contratado programas de entrega con más de un plazo. 

Artículo 32° - INHIBICIONES: No serán admitidos a contratar los que se hallen procesados, los que estén en estado de 
interdicción judicial, los deudores del Fisco y los que hubieren faltado al cumplimiento de contratos anteriores con la Provincia y/o 
la EPESF o que se encuadren en alguna de las causales que estén contempladas en la reglamentación del Registro Único de 
Proveedores de la EPESF. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Artículo 33° - RECEPCIÓN: Los certificados o planillas de ejecución de servicios que se suscriban en el momento de entrega, lo 
serán en condiciones de "a revisar", operándose la recepción definitiva una vez concluidos los procedimientos de control que 
decida concretar el EPESF, a fin de verificar que los servicios realizados se ajustan a las especificaciones técnicas y demás 
condiciones convenidas. Esta etapa podrá realizarla la EPESF en sus propias dependencias o en el lugar que sea razonable, 
según sea el tipo de servicio que se contrate. 

Si se produjeran rechazos, la EPESF producirá una comunicación formal al Contratista, dentro de los treinta (30) días de 
suscriptos los certificados o planillas de ejecución de servicios. 

La recepción definitiva de lo adjudicado y la devolución de los depósitos de Garantía al Proveedor no liberan a éste de las 
responsabilidades que establece el artículo 1051 ss. y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Artículo 34° - INCUMPLIMIENTO: El Contratista no podrá negarse a cumplir los servicios ofrecidos en la Licitación, ni pretender 
sustituirlos por otros de calidad inferior o distintos a lo convenido. La falta, incumplimiento o negativa de realizar la prestación de 
los servicios en las condiciones ofrecidas, facultará a la EPESF a rescindir el contrato previa intimación al Contratista al 
cumplimiento de la mismay adquirir de terceros esas prestaciones por cuenta del Contratista y atribuirle las diferencias de precios 
si las hubiere, reservándose al mismo tiempo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan. 

Para que sea justificada la causal que origina el incumplimiento, ésta deberá encuadrarse en las figuras de "caso fortuito" o 
"fuerza mayor" previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, no podrá el Contratista, bajo pretexto de falta o 
atraso en los pagos por parte de la EPESF, dejar de cumplir las obligaciones contraídas. 
 

CAPÍTULO IX 
 

PAGOS 
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Artículo 35° - FORMA DE PAGO: El pago será realizado en las oficinas de la EPESF que se indiquen en los respectivos 
Pedidos de Compra, contrato específico o Pliego Complementario, en los plazos y formas establecidos especialmente en el 
Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la Oferta aceptada. Cuando nada se estipulare sobre el 
particular, o cuando se estableciera la cláusula de "plazo corriente administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá 
dentro de los treinta (30) días desde la fecha de presentación de factura o certificación del servicio, lo que se produzca en último 
término. 

De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos 3277/90, N° 3419/95, 607/99 y las Resoluciones N° 127/97 y 574/15 del Ministerio de 
Economía de la Provincia y sus modificatorias, todos los pagos a terceros ajenos a la Administración Provincial y que se 
encuentren radicados dentro del territorio Provincial, cuyos importes superen el monto establecido, se realizarán mediante 
cheque “no a la orden” con cruzamiento especial del “Nuevo Banco de Santa Fe S.A.”, siendo la única excepción aquellos que se 
encuentren radicados fuera del territorio provincial. 

Para hacer efectivo el cobro de sus acreencias, el Contratista deberá poseer y presentar la Constancia de Cumplimiento 
Fiscal vigente. 
Artículo 36° - COMPENSACIÓN: En caso de la EPESF y el Contratista detenten la calidad de deudor y acreedor 
recíprocamente, tratándose de créditos líquidos, exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de 
terceros, podrá procederse a la compensación de los mismos, hasta el monto del menor, a criterio de la EPESF. 

Artículo 37° - PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicación de la forma de pago, se empezarán a contar a partir de la 
fecha de presentación de la respectiva factura en el lugar de pago definido en el Pedido de Compra, contrato específico o Pliego 
Complementario, y/o a partir de la fecha de certificación de los servicios, la que fuere posterior.  

Los términos convenidos se interrumpirán si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a 
cumplir que sean imputables al acreedor. 

Artículo 38° - IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar 
constancia de pago del impuesto de sellos provincial que grave el contrato por la parte que corresponde al Proveedor. La alícuota 
a aplicar y la forma del cálculo del impuesto, deberán realizarse de acuerdo con la norma impositiva vigente. 

Artículo 39° - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACIÓN DE INTERESES
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: La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir 
hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de días en mora, intereses moratorios que se calcularán en base al promedio 
simple de la Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos Informantes que publica el Banco 
Central de la República Argentina durante el período incurrido en mora. Esta Tasa promedio será aplicada mediante un sistema 
de interés simple al monto de la obligación caída en mora y multiplicada por el período de tiempo en mora, conforme la siguiente 
fórmula:  
 

Interés Moratorio =  

Donde: 

M: Monto de la obligación caída en mora. 
Ti: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos informantes, en % nominal anual para el día “i”. 
n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el período en que la obligación cayó en mora. 
d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago. 

En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo de intereses, de lo contrario 
quedará extinguida la obligación por parte de la EPESF. 

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse expresamente y por escrito dentro del 
plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha en que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual 
quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor. 

Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30) días de solicitados, caso 
contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, las mismas normas que se establecen en el presente. 
 

CAPÍTULO X 
 

MULTAS 



 

 
 
 

 

 Página 10 de 12 
 

Artículo 40° - SANCIONES: Independientemente de las sanciones que se establecen en este Pliego, y sin perjuicio de las 
demás acciones que correspondieren por derecho, el incumplimiento de las obligaciones convenidas hará pasible a los oferentes 
o contratistas de las sanciones estipuladas por la Reglamentación del Registro de Proveedores de la EPESF. 

Artículo 41° - MORA EN LAS ENTREGAS: El Contratista quedará constituido en mora y obligado al pago de la multa 
correspondiente, por el mero vencimiento del o los plazos acordados para la ejecución de los servicios, sin necesidad de 
requerimiento o intimación previa alguna. 

Artículo 42° - IMPORTE: Sin renunciar al derecho a hacer uso de la acción indirecta, la EPESF podrá, una vez constituido en 
mora el Contratista, aplicarle una multa equivalente al dos por mil (2 ‰) del importe del servicio –impuestos incluidos- no 
entregado en término, por cada día de mora.  

Si se hubieran contratado entregas parciales, el importe sobre el cual deberá calcularse el porcentaje será el que corresponda a 
la prestación en que se ha incurrido en mora. 

Asimismo, cuando el valor del contrato se ajuste o actualice por condiciones especiales, el importe de la multa se ajustará en la 
misma proporción. 

Si el total de las multas aplicadas alcanzare el quince por ciento (15 %) del importe total del contrato actualizado, impuestos 
incluidos, la EPESF podrá rescindirlo por culpa del Contratista.  

En ningún caso la multa total superará la proporción del quince por ciento (15 %).  

Artículo 43° - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN: Producida la situación de mora del Contratista en los términos del 
Artículo 41º del presente, la multa se hará efectiva en forma automática y directa, descontándose su importe de los créditos no 
afectados que el Contratista tuviere a su favor por cualquier contratación con la EPESF. De ser éstos insuficientes, la EPESF 
procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de quince (15) días. 

El hecho administrativo consistente en el descuento de la multa que corresponda será suficiente para que el Contratista pueda 
interponer contra el mismo los recursos administrativos correspondientes en la forma y modo establecidos por las 
reglamentaciones en vigencia. 
 

CAPÍTULO XI 
 

EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL 
Artículo 44° - PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del Contratista, previo a la iniciación del Servicio, presentar la nómina 
del personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal estable y el transitorio.  Será su obligación además comunicar 
a la EPESF toda alta y/o baja de personal que se produzca durante el transcurso de la prestación. El personal empleado en el 
Servicio deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia. 
Artículo 45°- OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES Y LABORALES
1.1 Serán por cuenta exclusiva de la contratista todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier jurisdicción 

que graven los servicios objeto de esta Licitación y que se encuentren vigentes a la fecha de apertura de la misma.  

: 

1.2 Queda asimismo establecido que el personal a emplear por la contratista para la ejecución de los servicios que se citan, 
será contratado por su exclusiva cuenta y cargo; debiendo cumplimentar con las disposiciones establecidas en la Ley  Nº 
11544, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo y la Convención Colectiva de la Actividad, en cuanto a la duración de 
la Jornada de Trabajo y el Descanso Semanal y todas las obligaciones laborales y previsionales propias de esa relación de 
empleo, que se encuentren vigentes. 

1.3 La relación laboral descripta precedentemente es completamente ajena a la EPESF, quién no tendrá obligación alguna con 
respecto a esas personas, ya sea se trate de responsabilidades derivadas del contrato de trabajo que la contratista 
acuerde con dicho personal, de obligaciones previsionales o emergentes de las prescripciones contenidas en la ley 
24.557(ley de riesgos del trabajo), o cualquier otra circunstancia derivada de esta relación en función de problemas que 
pudieran surgir con terceros o cosas, sea relativa al derecho laboral,  la seguridad social, civil, comercial, las cuales 
quedan totalmente a cargo de la contratista. 

1.4 La contratista mantendrá indemne a la EPESF de cualquier demanda, acción o reclamo judicial o extrajudicial proveniente 
de sus empleados y/o terceros (incluyendo organismos de seguridad social, fiscales y sindicales). La contratista deberá dar 
solución acorde a las normas de aplicación a la causa en un tiempo prudencial aportando a la EPESF pruebas de su 
accionar. La duración del plazo prudencial será determinada por la Empresa acorde a la problemática sometida a 
consideración y efectivamente notificado a la contratista. 

1.5  La EPESF se reserva el derecho de verificar, cuando lo crea conveniente, además de la presentación mensual de la 
documentación que le será requerida como condición previa al pago de la factura mensual respectiva, el cumplimiento de 
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las normas laborales y previsionales por parte de la contratista, pudiendo requerir la documentación necesaria para 
determinar la observancia de estos requisitos. La inobservancia de la legislación laboral y/o previsional facultará a la 
EPESF a rescindir el contrato por causas imputables a la contratista. 
 

Artículo 46° - CERTIFICACION DEL SERVICIO - DOCUMENTALRELATIVA AL PERSONAL

1.1 Acta de iniciación del servicio. 

: Al momento de la certificación 
del servicio, el Contratista deberá presentar en la modalidad vigente y que establezca la EPESF, la siguiente documentación: 

1.2 Comprobación, mediante fotocopia, de las declaraciones juradas mensuales (F 931 AFIP) con el correspondiente detalle 
de cada uno de los empleados declarados, modalidad de contratación y montos perfectamente discriminados de los pagos 
efectuados, constancias de pago de los aportes y contribuciones correspondientes al SUSS y ART. En el caso que la 
fotocopia no esté legalizada, deberá presentar conjuntamente los comprobantes originales, los cuales, una vez 
comparados con la fotocopia entregada serán devueltos al responsable. 

1.3 Acreditación de cumplimiento de la Resolución N° 360/01 de MTSS (pago de remuneraciones en depósitos bancarios) con 
el correspondiente detalle de cada cuenta abierta para cada trabajador. 

1.4 Constancia de pago de remuneraciones. 
Esta documentación y la que se considere necesaria para la evaluación del servicio, podrá ser requerida en cualquier momento, 
tendrá el carácter de Declaración Jurada y formará parte del legajo personal de la prestadora. 
En el caso de dictarse leyes, decretos, resoluciones y/u otro tipo de norma nacional, provincial y/o municipal, que reglamente, 
regule y ordene las operaciones de empresas, organizaciones de control, vigilancia y/o supervisión de personal, deberán 
adecuarse dentro de los plazos que dicha legislación establezca y presentar ante la EPESF la documentación que avale y 
justifique tal adecuación y/o registración (mediante notas, resoluciones, decretos y/o constancias que emita la autoridad de 
aplicación). Ante la falta de cumplimiento en tiempo y forma de las nuevas normativas, la contratista se hará pasible de las 
sanciones establecidas 

Artículo 47° - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de 
lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587/72, su Decreto Reglamentario N° 351/79 y de lo 
prescripto por el Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Del Reglamento para la Industria de la Construcción y 
la Resolución Nº 231/96 (S.R.T.) que reglamenta los artículos N° 9, 17 y 20 del precitado, a su vez complementario de la Ley 
24.557 de Riesgos del Trabajo. Todos los mencionados con sus modificatorias y/o complementarias, la Contratista deberá 
presentar un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva en el que se establezcan los riesgos potenciales y 
las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en todo momento lo establecido en la legislación vigente, incluyendo datos del 
profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el Capítulo 3 del Decreto N°911/96. 

El Contratista será el único responsable por todos los daños que pudieran ocurrir a los materiales, equipos, instrumentos, 
accesorios etc., sean propios, de la EPESF o de terceros, durante la prestación del Servicio, causados por robos, incendios, 
negligencia del personal, etc. Además, el Contratista estará obligado a señalar y proteger convenientemente el lugar de los 
trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas u objetos.  

El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados según el tipo de tarea 
que realice. 

Artículo 48° - SEGUROS

Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, será a cargo del Contratista, quien acreditará 
fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10) días de la fecha de suscripción del 
Contrato, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas. Si las pólizas se abonan en cuotas, esto debe ser 

: El Contratista estará obligado a contratar con compañías aseguradoras que actúen bajo el control de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Se deberá asegurar la totalidad del personal empleado en el Servicio, inclusive el de los subcontratistas, contra todo riesgo que 
corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será 
obligación del Contratista presentar dentro de los treinta (30) días de iniciado el Servicio, una Póliza de Seguro contra accidentes 
de Trabajo completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero, o revista en 
carácter de permanente, eventual o temporario. 

El Contratista deberá tener asegurados durante todo el tiempo que dure la prestación del Servicio, la totalidad de los rodados 
afectados al mismo, con póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad civil sin límites por daños 
a terceros con sus bienes y/o en las personas o pasajeros transportados. 

Por todos los riesgos específicos que genere la obra, el Contratista tomará un seguro contra todo riesgo en forma tal que la 
EPESF tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como consecuencia de la prestación del 
servicio. 
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comunicado formalmente, informando además el Plan de pagos, de la póliza que corresponda, en oportunidad de la presentación 
de la misma. Se deberán además presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el 
mencionado Plan.  

No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del licitante, cláusula que deberá 
incorporarse en el seguro contratado. Todas las pólizas que correspondan, deberán ser entregadas a la Inspección con 
anterioridad a la iniciación de la tarea objeto del servicio contratado. 

El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser tomados con una cláusula de 
ajuste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que 
correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contratación directa del seguro en las 
condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier 
suma que tenga al cobro el Contratista. 

 

IMPORTANTE 
Serán causales de rechazo de las ofertas en el mismo Acto de apertura, si se presentaren cualesquiera de las siguientes 
circunstancias: 

a)  La omisión de lo solicitado en el Cap. II, Art. 10º, (Sub-Inc. 1.1) y Cap. IV, Art. 18º del presente. 
b) La omisión, dentro del "Sobre Presentación" del "SOBRE PROPUESTA" debidamente cerrado, conteniendo la 

Propuesta Cap. II, Art. 10º, (Sub.Inc. 1.2) y "Formulario Resumen de Cotización" (Art. 10°, Sub.Inc. 2.1). 
c) La omisión del Formulario Resumen de Cotización, conforme a lo previsto en el Cap. II, Art. 10° (Sub.Inc. 2.1). 

 



 

 

 
 

ANEXO POLIZAS DE GARANTIA 
 
 

BENEFICIARIO:  Las pólizas deberán tener como Benef iciario a la Empresa Provincial 
de la Energía de Santa Fe (EPESF) 
 
ASEGURADORA:  En su caráct er de fiador so lidario, deberá expres amente renunciar 
a los beneficios de excusión y división. 
 
OBJETO:  El objeto del Seguro dependerá del fin para el cual fue solicitado.  

 Si se trata de una Garantía de Contrato, es decir del cumplimiento de la obra, 
adquisición y/o compra de bienes y servicio s, deberá figurar expresamente el Nº 
del Pedido de Compras.  

 En el cas o de que se trate de una Garant ía de Mantenimiento de Oferta, en el 
Objeto deberá constar indefectiblemente el Nú mero de Licitación  y el Objeto de 
la misma. 

 
CLAÚSULAS RESTRICTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD:  No s e aceptarán  
cláusulas restrictivas de la responsabilidad. 
 
MONTO:   El monto será controlado por el área competente. 
 
PLAZO:   El plazo de vigencia de la póliza deberá ser: para el caso de las Garantías de 
Mantenimiento de of erta, de la Garantías de C ontrato del 5% y para las garantías de  
Anticipos Financieros, desde el día de la suscr ipción de la misma has ta la extinción de 
las obligaciones de Tomador. 
 
En el cas o de garantizar las obligaciones pat ronales, correspondientes  al 20%, se 
deberá extender la validez de la póliz a hasta dos (2) años posteriores a la finaliz ación 
del contrato. 
 
CERTIFICACION DE FIRMAS:   De la cer tificación de firmas deberá surgir que quie n 
firma la póliza de caución, lo hace en carácter de apoderado con facultades para ello. 
 
Si la certificación es de una provincia que no sea la de S anta Fe, se deberá adjuntar la 
legalización del Colegio de Escribanos.- 
 
JURISDICCIÓN:   La Aseguradora deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales 
Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, renunciando expresamente al Fuero Federal. 
 
DOMICILIO:  La Compañía aseguradora deberá fijar un domicilio legal dentro de la  
Provincia de Santa Fe.- 



 

ANEXO 
LEY PROVINCIAL N° 13.505 Y SU MODFICATORIA LEYN° 13.619 DE COMPRE 

SANTAFESINO (REGLAMENTADA POR DECRETO N° 549/19) 

COMPRE SANTAFESINO:

Los proveedores deberán acreditar fehacientemente con la oferta estar adheridos a los beneficios de la Ley de 
Compre Santafesino, mediante la presentación de la certificación de la Autoridad de Aplicación correspondiente 
establecida en el Decreto Reglamentario N° 549/2019 En caso de no cumplir con tal requisito, se los intimara 'a su 
presentación dentro de las 48 hs. de notificados. Transcurrido dicho plazo sin que se presente la certificación, se 
considerara al proveedor como no adherido a los beneficios de la ley. 

 Cuando corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la Ley 
Provincial N° 13505/2015, su modificatoria, Ley Provincial N° 13.619/2017, y su Decreto Reglamentario N° 549/2019 
(Compre Santafesino), se procederá de la siguiente manera: 

Quienes acrediten su adhesión tendrán preferencia de acuerdo con las proporciones que a continuación se 
establecen: 

a) Cuando la oferta, considerada en los términos del Compre SantaÍesino, sea igual o inferior al de los bienes y/u 
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento 
(5%), resultara adjudicataria del objeto de la contratación 

b) Cuando la mejor oferta local, considerada en los términos del Compre Santafesino, no supere el ocho por ciento 
(8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, se le otorgará al oferente la posibilidad de mejorar 
su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar en un término de 
quince (15) días corridos una "mejora de oferta Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de 
preferencia enunciados en el inciso a) precedente. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
 

  

 

Ítem Cant. Matrícula Descripción Precio Unitario 
sin IVA 

Precio total 
sin IVA 

1 12 400000250 Soporte y Mantenimiento Frente Administración   

2 600 400000046 Servicio Prof. Consultoría Frente Administración   

3 12 400000250 Soporte y Mantenimiento Frente Recursos Humanos   

4 600 400000046 Servicio Prof. Consultoría Frente Recursos Humanos   

    Total sin iva  

    Total IVA 21%  

    Otro impuesto  

    Total con iva  



 

 

ORIGINAL 

 

LICITACION PUBLICA Nº:

FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACIÓN 
 7060001631 

 
A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

FORMA DE PAGO .................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................. ............................................................................................. 
RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente 

FORMULARIO (Original y Duplicado). El cambio de este Formulario Resumen de Cotización por hojas, con o sin 
membrete, distintos a los oficiales puestos a disposición por la comitente, será causa de rechazo de la Oferta en el 
mismo Acto de apertura.  

              B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas y/o 
cotización en Original y Duplicado, confeccionado en papel con membrete del oferente. La omisión de este requisito 
podrá implicar a solo juicio de la comitente el rechazo de la propuesta al momento del estudio de las ofertas 

 Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA.-. 
  



 

 
 

DUPLICADO 

 

LICITACION PUBLICA Nº:  7060001631 
FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACIÓN 

 
A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle: 
 

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... 
 I.V.A. % ........................................... 
 TOTAL $ ........................................... 
 

PESOS:   ................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

FORMA DE PAGO .................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................. ............................................................................................. 
RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente 

FORMULARIO (Original y Duplicado). El cambio de este Formulario Resumen de Cotización por hojas, con o sin 
membrete, distintos a los oficiales puestos a disposición por la comitente, será causa de rechazo de la Oferta en el 
mismo Acto de apertura.  

              B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas y/o 
cotización en Original y Duplicado, confeccionado en papel con membrete del oferente. La omisión de este requisito 
podrá implicar a solo juicio de la comitente el rechazo de la propuesta al momento del estudio de las ofertas 

 Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA.-. 
  
  
  

 



 
 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONTRATACIÓN Y 
DECLARACION JURADA 

 
 
Lugar y Fecha: 10 de Mayo de 2023
 
Licitación/Concurso N°: 7060001631

 
 

Quien suscribe……………………………………………………………………..………… 

En representación de la firma …………………………………………………….….……. 

CUIT N°…………………………………………………………………………………… 

 

 

Manifiesta en carácter de Declaración Jurada: 
 
1) Que conoce y acepta las condiciones señaladas en todas y en cada una de las partes 

constitutivas del pliego. 

 

2) Que la oferta se ajusta al legajo, según sus documentos anexos y la normativaaplicable 

que rigen la Licitación/ Concurso indicada precedentemente. 

 

3) Que acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Provincia de 

Santa Fe para cualquier cuestión judicial que pudiera suscitarse entre las partes. 

 

4) Que fija domicilio Legal en la Provincia de Santa Fe, calle 

………………………………………………………………………..  N°…………..,localidad de 

…………………………………...……………………………………………………………….…. 

 

 

     

 

………………………………...…… 
Aclaración del representante o 

apoderado 
 

…………………………………… 
Firma del representante o 

apoderado 
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